

CIRCULAR Nº 02
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 006/26

ESCLARECIMENTOS Nº 02

Licitação: PLE-006/26

Objeto: Empresa de informática especializada em Oracle e-Business Suite para atualização / migração técnica para a versão 12.2.14 ou mais recente e aplicação dos patches da Reforma Tributária.

A SCGÁS recebeu as seguintes solicitações de esclarecimentos, ora disponibilizadas com as respectivas respostas conforme orientações da área técnica:

Questionamento 01:

Se devemos contemplar as interfaces SAFX, quais (SAFX) são usadas pela SCGás (Referente a TAX ONE)?

R: Houveram pequenos ajustes na última interface!

Tudo bem detalhado e documentado deverão ser verificada a nível de projeto e muito provável que necessite apenas de pequenos ajustes.

Segue elas:

Safx01 – lançamentos contábeis (em utilização)

Safx02 – não iremos mais utilizar.

Safx2002 – plano contábil

SAFX04 – Cadastro de Pessoa Física Jurídica

SAFX2009 – Cadastro de observações

SAFX07 E – Documento fiscal de entrada

SAFX08 E – Itens de documentos fiscais de entrada - mercadoria

SAFX09 E – Itens de documentos fiscais de entrada - serviços

Safx07 S – Mestre de documentos fiscais de saídas

SAFX09 S – Itens de documentos fiscais de saídas - serviços

Safx112 – Observações de documentos fiscais (C195)

Safx113 – Ajuste/Outros Valores do Lançamento Fiscal

SAFX52 – Inventário

SAFX147 – Demais documentos e Operações Geradoras de crédito

SAFX13 e SAFX82: cadastro de bens e movimentação para o CIAP.

Questionamento 02:

Qual o prazo para implantação/Go live da NFGás?

“ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS REQUISITADOS SIGLAS:

- NFGAS – Nota Fiscal Eletrônica do GÁS (futura implementação)”

R: Até agora, não há prazo definido para a entrada de produção. hoje (22/04/2026).

A implantação da NFGAS não faz parte do projeto de migração e será realizado no ambiente atual. O que pode ocorrer, e está descrito no MD, é a aplicação dos objetos novos criados no novo ambiente, mas isso apenas se ficar pronto e definido antes do término do projeto.

Caso haja alguma intercorrência e impacto significativo no projeto de migração sobre esse assunto ele será levado ao comitê de alterações e recorreremos a matriz de risco e determinaremos a ação.

Adézio Machado
Responsável pela Disputa