

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dependência: COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA - SC GAS - (SC)

Licitação: (Ano: 2025/ COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA / N° Processo: PLE-027/25)

O Coordenador de disputa de licitação Sr(a). ADEZIO MACHADO, designado pelo ato de nomeação, para realização da modalidade/tipo LRE N° Processo:PLE-027/25 - 2025 /PLE-027/25, que tem por objeto Contratação dos serviços de construção e montagem e demais serviços necessários à execução do Sistema Lages Etapa II em rede de PEAD, da Rede de Distribuição de Gás Natural, no município de Lages no Estado de Santa Catarina.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Contratação dos serviços de construção e montagem e demais serviços necessários à execução do Sistema Lages Etapa II em rede de PEAD, da Rede de Distribuição de Gás Natural, no município de Lages no Estado de Santa Catarina.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/06/2025 19:45:47:730	PENTAGONO EMPREENDIMENTOS EM OBRAS LTDA	R\$ 3.498.883,67
12/06/2025 16:31:49:287	GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA	R\$ 4.180.000,00
12/06/2025 15:55:58:811	JK CONSTRUTORA E ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA	R\$ 10.890.000,00
12/06/2025 10:42:48:985	FHS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 4.454.095,82
12/06/2025 08:21:20:725	CONEXAO MONTAGENS TECNICAS LTDA	R\$ 5.420.000,00

Encerrada a etapa de propostas foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Coordenador de disputa de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador de disputa decidiu:

No dia 13/06/2025, às 09:19:43 horas, no lote (1) - Contratação dos serviços de construção e montagem e demais serviços necessários à execução do Sistema Lages Etapa II em rede de PEAD, da Rede de Distribuição de Gás Natural, no município de Lages no Estado de Santa Catarina. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/06/2025, às 13:29:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/06/2025, às 13:29:43 horas, no lote (1) - Contratação dos serviços de construção e montagem e demais serviços necessários à execução do Sistema Lages Etapa

II em rede de PEAD, da Rede de Distribuição de Gás Natural, no município de Lages no Estado de Santa Catarina. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante PENTAGONO EMPREENDIMENTOS EM OBRAS LTDA. declarado vencedor por ter atendido os requisitos de habilitação e qualificação técnica. O preço ofertado ficou dentro do valor orçado pela SCGÁS para o serviço. No dia 30/06/2025, às 14:41:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2025, às 14:41:39 horas, no lote (1) - Contratação dos serviços de construção e montagem e demais serviços necessários à execução do Sistema Lages Etapa II em rede de PEAD, da Rede de Distribuição de Gás Natural, no município de Lages no Estado de Santa Catarina. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao Licitante PENTAGONO EMPREENDIMENTOS EM OBRAS LTDA por ter atendido todos os requisitos de habilitação estabelecidos no Edital PLE-027/25 - construção e montagem e demais serviços necessários à execução do Sistema Lages Etapa II em rede de PEAD, da Rede de Distribuição de Gás Natural, no município de Lages no Estado de Santa Catarina, e por não haver manifestação de interesse de interposição de recurso dentro do prazo legal estabelecido no ato convocatório.

No dia 30/06/2025, às 14:41:39 horas, no lote (1) - Contratação dos serviços de construção e montagem e demais serviços necessários à execução do Sistema Lages Etapa II em rede de PEAD, da Rede de Distribuição de Gás Natural, no município de Lages no Estado de Santa Catarina. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PENTAGONO EMPREENDIMENTOS EM OBRAS LTDA com o valor R\$ 3.498.883,67.

No dia 03/07/2025, às 09:24:25 horas, a autoridade superior da licitação - ANDERSON DE MENEZES - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos.

**ADEZIO MACHADO**

Coordenador de disputa de licitação

**ANDERSON DE MENEZES**

Membro da Comissão

Autoridade Superior

**OSNY BELARMINO DA SILVA FILHO**

Membro da Comissão

**Proponentes:**

02.611.446/0001-88 CONEXAO MONTAGENS TECNICAS LTDA

27.843.749/0001-57 FHS CONSTRUTORA LTDA

73.830.614/0001-74 GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA

25.044.094/0001-21 JK CONSTRUTORA E ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA

07.837.010/0001-25 PENTAGONO EMPREENDIMENTOS EM OBRAS LTDA