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Os serviços serão medidos na forma como estabelecido a seguir, considerando a execução 
de todas as atividades de cada etapa pelo CONTRATADO, assim como somente após a 
validação de Fiscalização das SCGÁS 

DESCRIÇÃO 

ETAPA 
/ ITEM 

DESCRIÇÃO 
PERCENTUAL 
DE MEDIÇÃO 

(%) 

1 

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO 

• Compreende os serviços de elaboração e desenvolvimento do 
projeto executivo de engenharia. Complementarmente, deve ser 
elaborado o Plano de Trabalho, listando todas as etapas da obra, 
desde a elaboração do projeto executivo até a inertização e 
entrega da documentação final da obra. 

• Serão medidos após emissão do projeto e da revisão “liberado 
para a construção” e do Plano de Trabalho. Somente serão 
medidos após a aprovação do projeto, da apresentação do 
relatório fotográfico de situação e da aprovação do Plano de 
Trabalho pela Fiscalização da SCGÁS, incluindo a entrega do 
Relatório de Instalação da Estação, com o projeto de 
classificação de área da estação a ser instalada, de acordo com 
as diretrizes da NR-20 e ET-40.300.SCG.040. 

• O item será medido da seguinte forma: 

- 50% referente à ERP 03; 
- 50% referente à ERP 08. 

5 

2 

CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA LOCAL 

• Mobilização completa (pessoal técnico especializado, máquinas 
equipamentos e materiais); 

• Apresentação/mobilização do canteiro de apoio; 

• Fornecimento de todos os materiais e execução de todos os 
serviços de construção/adequação das bases de concreto, 
condutos elétricos concretados; 

• Transporte da nova estação e instalação na base de concreto, 
testes e pintura; 

• O item será medido da seguinte forma: 

- 50% referente à ERP 03; 
- 50% referente à ERP 08. 

30 

3 

TROCA DA ESTAÇÃO - PARADA PROGRAMADA 

• Mobilização de materiais e equipes; 

• Inertização das tubulações de montante e de jusante das 
estações que serão substituídas; 

• Desacoplamento dos flanges, retirada da estação existente, 
montagem da nova estação e conexão aos flanges; 

• Pintura da tubulação e acessórios; 

40 
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• Liberação para comissionamento da nova estação. 

• Retirada da estação existente, montagem da nova estação, 
eventuais ajustes mecânicos e teste pneumático do sistema 
após finalização de montagem; 

• O item será medido da seguinte forma: 

 - 50% referente à ERP 03; 
- 50% referente à ERP 08. 

4 

FINALIZAÇÃO DA ESTRUTURA LOCAL 
 

• Fornecimento e instalação de cobertura da estação; 

• Execução de pinturas de acabamento e retoques; 

• Serviços de recomposição civil de toda a área afetada pelas 
obras. 

• O item será medido da seguinte forma: 

 - 50% referente à ERP 03; 
- 50% referente à ERP 08. 

15 

5 

DESMOBILIZAÇÃO E ENCERRAMENTO DO CONTRATO 

• Limpeza completa dos locais das obras; 

• Entrega final e aprovação da Fiscalização da SCGÁS do “as 
built”; 

• Eliminação das pendências apontadas no Atestado de 
Recebimento Provisório de Serviço (ARP); 

• Entrega final do “DATA BOOK” (conforme ET-40.300.SCG.013); 

• Apresentação de relatório fotográfico final da obra; 

• Desmobilização dos recursos materiais, humanos e com a 
assinatura pela SCGÁS do “Termo de Recebimento Definitivo” 
(TRD); 

• Retirada, transporte e descarga de cada estação a ser 
desativada no almoxarifado da SCGÁS juntamente com o 
Relatório de Inspeção emitido pela GEMAN. 

• O item será medido da seguinte forma: 

- 50% referente à ERP 03; 
- 50% referente à ERP 08. 

10 
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