u COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA

CONTRATO N° PLE-038/26

CRITERIOS DE MEDICAO DOS SERVICOS - ANEXO Q8

OBJETIVO:

INSTALAGAO DA NOVA ERPM DA PORTOBELLO

Definir os critérios a serem adotados durante as medi¢cdes dos servigos executados pelo
CONTRATADO em conformidade com o Memorial Descritivo dos Servigos (Anexo Q4),
demais documentos contratuais e Planilha de Pregos Unitarios (PPU), a saber:

DESCRICAO

ETAPA
[ ITEM

DESCRIGAO

PERCETUAL
DE MEDIGAO
(%)

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO

Compreende os servicos de elaboragao e desenvolvimento do
projeto executivo de engenharia das redes de distribuicdo de gas
e da instalagdo da estacdo de gas; bem como o Plano de
Trabalho, listando todas as etapas da obra, desde a elaboracao
do projeto executivo até a inertizacdo e entrega da
documentacgao final da obra.

Serdao medidos apds emissao do projeto e da revisido “liberado
para a construgdo” e do Plano de Trabalho. Somente serdo
medidos apds a aprovacdo do projeto, da apresentagdo do
relatério fotografico de situacdo e da aprovagéo do Plano de
Trabalho pela Fiscalizacdo da SCGAS.

EXECUGAO DOS SERVIGOS

21

ADEQUAGOES DO TERRENO E OBRAS CIVIS

Mobilizagao completa (pessoal técnico especializado, maquinas
equipamentos e materiais);

Apresentacao/mobilizacao do canteiro de apoio;

Execucdo da terraplenagem, e do sistema para drenagem no
terreno;

Fornecimento de todos os materiais e execu¢ao de todos os
servicos de construgcdo das bases de concreto e condutos
elétricos concretados;

Transporte da nova estacao (dois skids) e instalagdo desta na
base de concreto.

30

2.2

C&M DAS REDES INTERNAS E EXTERNAS

Construcado das redes internas de 12" e externas de 8” com
instalacédo da valvula DN 87;

Limpeza, teste hidrostatico / pneumatico, limpeza / secagem da
linha (conforme Resolugdo n° 982/25 da ANP - Agéncia
Nacional de Petréleo) e inertizagao;

Adequacéao e montagem dos spools de entrada de 6” e de saida
de 10", com montagem de valvulas de purga de 2” e interligacao
na estacio;

30
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e Parada Programada das redes externas, com purga e
inertizacao;

¢ Instalagao da valvula de 6”;
Interligagcéo da rede de 87;

o Execucao de revestimentos de juntas e testes.

OBRAS CIVIS COMPLEMENTARES

o Construcdo do abrigo, suportes, muros, e demais estruturas de
alvenairria;

Instalagéo do painel no abrigo;

Construcao de cobertura e cerca da estagao;

Construcao do sistema de aterramento;

Fornecimento e instalacdo dos DPS’s;

Construcao do sistema elétrico, incluindo a instalacdo de poste
2.3 de iluminacgao; 15
Novo ponto de medigdo de energia elétrica em poste de
concreto;

Ponto de luz no abrigo;

Fornecimento e instalacdo do guindaste;

Fornecimento da escada/plataforma;

Pavimentacao do patio;

Cercas do patio e portao.

SERVICOS DE INTERLIGACAO PARA OPERAGAO DA NOVA

ESTACAO

o Localizagao por sondagem manual da rede interna existente do
cliente (DN 127);

o Escavagdes, limpeza e preparagdes para execugdo dos cortes
da rede existente;

2.4 e Inertizagdo da rede interna existente, desconexdo da estagdo 10
antiga, cortes dos spools de entrada e de saida da estagéo
antiga;

¢ Interligacdo da rede interna do cliente existente com a nova rede
interna de DN 127;

o Ensaios e revestimentos das juntas;
e Servigos de recomposicao civil de toda a area afetada pelas
obras;

DESMOBILIZAGAO E ENCERRAMENTO DO CONTRATO

e Servigo de corte/cap no recebedor de PIG da rede externa de 8”
a jusante da respectiva valvula, remogao da valvula de DN 67,
remocao da rede externa descomissionada;

e Servigos de recomposicao civil de toda a area afetada pelas

3 obras; 10
Limpeza completa dos locais das obras;

e Entrega final e aprovagdo da Fiscalizagdo da SCGAS do “as
built”;

e Eliminacdo das pendéncias apontadas no Atestado de
Recebimento Provisorio de Servico (ARP);
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Entrega final do DATA BOOK” (conforme ET-40.300.SCG.013);
Apresentacao de relatorio fotografico final da obra;

Entrega da “declaragao de nada consta” emitida pela Portobello;
Desmobilizagdo dos recursos materiais, humanos e com a
assinatura pela SCGAS do “Termo de Recebimento Definitivo”
(TRD);

o Retirada, transporte e descarga da estacio a ser desativada no
almoxarifado da SCGAS juntamente com o Relatério de
Inspecéo emitido pela GEMAN.
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Presidente da Comissao de Geréncia Juridica
Licitacao

Documento aprovado e assinado digitalmente pelo Presidente da Comisséo de Licitacdo e Geréncia Juridica

Pagina 3 de 3




		2026-07-22T17:42:31-0300
	ADEZIO MACHADO:90286600978


		2026-07-23T09:31:58-0300
	ANA CAROLINA SKIBA




