

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dependência: COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA - SC GAS - (SC)

Licitação: (Ano: 2025/ COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA / Nº Processo: PLE-014/25)

O Coordenador de disputa de licitação Sr(a). ADEZIO MACHADO, designado pelo ato de nomeação, para realização da modalidade/tipo LRE Nº Processo:PLE-014/25 - 2025 /PLE-014/25, que tem por objeto Contratação dos serviços de construção e montagem e demais serviços necessários para a execução do Sistema Lages Etapa I e de extensões de rede em PEAD da Rede de Distribuição de Gás Natural, no município de Lages no Estado de Santa Catarina.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Construção e montagem e demais serviços necessários para a execução do Sistema Lages Etapa I e de extensões de rede em PEAD da Rede de Distribuição de Gás Natural, no município de Lages no Estado de Santa Catarina.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
01/04/2025 08:10:59:642	PENTAGONO EMPREENDIMENTOS EM OBRAS LTDA	R\$ 4.170.704,39
01/04/2025 08:29:59:378	JUST IN TIME ENGENHARIA LTDA	R\$ 7.264.404,48
31/03/2025 15:50:23:631	HM GASES COMBUSTIVEL E COMERCIO LTDA	R\$ 4.982.850,00
31/03/2025 15:05:07:766	GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA	R\$ 4.950.000,00
31/03/2025 09:36:23:366	MINENGE - MINATTO ENGENH CONSTR LTDA EM RECUPERACA	R\$ 5.250.000,00
25/03/2025 16:42:05:383	NAVE DRILL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	R\$ 4.299.888,00

Encerrada a etapa de propostas foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Coordenador de disputa de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador de disputa decidiu:

No dia 01/04/2025, às 09:07:41 horas, no lote (1) - Construção e montagem e demais serviços necessários para a execução do Sistema Lages Etapa I e de extensões de rede em PEAD da Rede de Distribuição de Gás Natural, no município de Lages no Estado de Santa Catarina. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/04/2025, às 16:42:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/04/2025, às 16:42:54 horas, no lote (1) - Construção e montagem e demais serviços necessários para a execução do Sistema Lages Etapa I e de extensões de rede em PEAD da Rede de Distribuição de Gás Natural, no município de Lages no Estado de Santa Catarina. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante PENTAGONO EMPREENDIMENTOS EM OBRAS LTDA declarado vencedor por ter atendido os requisitos de habilitação e qualificação técnica. O preço ofertado ficou dentro do valor orçado pela SCGÁS para o serviço. No dia 23/04/2025, às 09:12:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/04/2025, às 09:12:44 horas, no lote (1) - Construção e montagem e demais serviços necessários para a execução do Sistema Lages Etapa I e de extensões de rede em PEAD da Rede de Distribuição de Gás Natural, no município de Lages no Estado de Santa Catarina. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao Licitante PENTAGONO EMPREENDIMENTOS EM OBRAS LTDA por ter atendido todos os requisitos de habilitação estabelecidos no Edital PLE-014/25 - construção e montagem e demais serviços necessários para a execução do Sistema Lages Etapa I e de extensões de rede em PEAD da Rede de Distribuição de Gás Natural, no município de Lages - SC, e por não haver manifestação de interesse de interposição de recurso dentro do prazo legal estabelecido no ato convocatório.

No dia 23/04/2025, às 09:12:44 horas, no lote (1) - Construção e montagem e demais serviços necessários para a execução do Sistema Lages Etapa I e de extensões de rede em PEAD da Rede de Distribuição de Gás Natural, no município de Lages no Estado de Santa Catarina. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PENTAGONO EMPREENDIMENTOS EM OBRAS LTDA com o valor R\$ 4.170.704,39.

No dia 23/04/2025, às 10:17:18 horas, a autoridade superior da licitação - ANDERSON DE MENEZES - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos.

ADEZIO MACHADO
Coordenador de disputa de licitação

ANDERSON DE MENEZES
Autoridade Superior

OSNY BELARMINO DA SILVA FILHO

Membro da Comissão

Proponentes:

73.830.614/0001-74 GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA

02.300.467/0001-82 HM GASES COMBUSTIVEL E COMERCIO LTDA

33.624.673/0001-71 JUST IN TIME ENGENHARIA LTDA

78.811.296/0001-18 MINENGE - MINATTO ENGENH CONSTR LTDA EM RECUPERACA

11.798.034/0001-90 NAVE DRILL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

07.837.010/0001-25 PENTAGONO EMPREENDIMENTOS EM OBRAS LTDA