

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dependência: COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA - SC GAS - (SC)

Licitação: (Ano: 2025/ COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA / Nº Processo: PLE-031/25)

O Coordenador de disputa de licitação Sr(a). ADEZIO MACHADO, designado pelo ato de nomeação, para realização da modalidade/tipo LRE Nº Processo:PLE-031/25 - 2025 /PLE-031/25, que tem por objeto Contratação dos serviços de construção e montagem e demais serviços necessários para a execução do Sistema Lages Etapa III PEAD e extensões de rede e interligações de clientes em rede de aço na Região Serra Catarinense da Rede de Distribuição de Gás Natural, no Estado de Santa Catarina.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Contratação dos serviços de construção e montagem e demais serviços necessários para a execução do Sistema Lages Etapa III PEAD e extensões de rede e interligações de clientes em rede de aço na Região Serra Catarinense da Rede de Distribuição de Gás Natural, no Estado de Santa Catarina.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/06/2025 07:59:37:291	PENTAGONO EMPREENDIMENTOS EM OBRAS LTDA	R\$ 2.289.943,17
15/06/2025 11:37:02:605	JK CONSTRUTORA E ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA	R\$ 2.645.320,90
15/06/2025 09:01:19:315	CONEXAO MONTAGENS TECNICAS LTDA	R\$ 3.800.000,00
13/06/2025 19:26:21:038	GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA	R\$ 2.750.000,00

Encerrada a etapa de propostas foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Coordenador de disputa de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador de disputa decidiu:

No dia 16/06/2025, às 09:05:09 horas, no lote (1) - Contratação dos serviços de construção e montagem e demais serviços necessários para a execução do Sistema Lages Etapa III PEAD e extensões de rede e interligações de clientes em rede de aço na Região Serra Catarinense da Rede de Distribuição de Gás Natural, no Estado de Santa Catarina. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 30/06/2025, às 14:40:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2025, às 14:40:02 horas, no lote (1) - Contratação dos serviços de construção e montagem e demais serviços necessários para a execução do Sistema Lages Etapa III PEAD e extensões de rede e interligações de clientes em rede de aço na Região Serra Catarinense da Rede de Distribuição de Gás Natural, no Estado de Santa Catarina. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante PENTAGONO EMPREENDIMENTOS EM OBRAS LTDA. declarado vencedor por ter atendido os requisitos de habilitação e qualificação técnica. O preço ofertado ficou dentro do valor orçado pela SCGÁS para o serviço. No dia 03/07/2025, às 09:25:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/07/2025, às 09:25:40 horas, no lote (1) - Contratação dos serviços de construção e montagem e demais serviços necessários para a execução do Sistema Lages Etapa III PEAD e extensões de rede e interligações de clientes em rede de aço na Região Serra Catarinense da Rede de Distribuição de Gás Natural, no Estado de Santa Catarina. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao Licitante PENTAGONO EMPREENDIMENTOS EM OBRAS LTDA por ter atendido todos os requisitos de habilitação estabelecidos no Edital PLE-031/25 - serviços de construção e montagem e demais serviços necessários para a execução do Sistema Lages Etapa III PEAD e extensões de rede e interligações de clientes em rede de aço, e por não haver manifestação de interesse de interposição de recurso dentro do prazo legal estabelecido no ato convocatório.

No dia 03/07/2025, às 09:25:40 horas, no lote (1) - Contratação dos serviços de construção e montagem e demais serviços necessários para a execução do Sistema Lages Etapa III PEAD e extensões de rede e interligações de clientes em rede de aço na Região Serra Catarinense da Rede de Distribuição de Gás Natural, no Estado de Santa Catarina. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PENTAGONO EMPREENDIMENTOS EM OBRAS LTDA com o valor R\$ 2.289.943,17.

às14:43:16 do dia 22/05/2025 as seguintes datas foram alteradas por ANDERSON DE MENEZES: abertura de propostas (de 12/06/2025-09:00:00 para 16/06/2025-09:00:00)

No dia 03/07/2025, às 10:00:23 horas, a autoridade superior da licitação - ANDERSON DE MENEZES - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos.

ADEZIO MACHADO
Coordenador de disputa de licitação

ANDERSON DE MENEZES
Autoridade Superior

Membro da Comissão **OSNY BELARMINO DA SILVA FILHO**
Membro da Comissão

Proponentes:

02.611.446/0001-88 CONEXAO MONTAGENS TECNICAS LTDA

73.830.614/0001-74 GEOMETRAL CONSTRUcoes LTDA

25.044.094/0001-21 JK CONSTRUTORA E ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA

07.837.010/0001-25 PENTAGONO EMPREENDIMENTOS EM OBRAS LTDA