

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dependência: COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA - SC GAS - (SC)

Licitação: (Ano: 2025/ COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA / Nº Processo: PLE-052/25)

O Coordenador de disputa de licitação Sr(a). ADEZIO MACHADO, designado pelo ato de nomeação, para realização da modalidade/tipo LRE Nº Processo:PLE-052/25 - 2025 /PLE-052/25, que tem por objeto Construção de bacias de contenção, coberturas e adequações para sistemas de odoração nas ETCs 02 (Guaramirim), 03 (Gaspar) e 06 (São Pedro de Alcântara), incluindo retirada das atuais coberturas e transporte dessas ao almoxarifado da SCGÁS.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Construção de bacias de contenção, coberturas e adequações para sistemas de odoração nas ETC s 02 (Guaramirim), 03 (Gaspar) e 06 (São Pedro de Alcântara), incluindo retirada das atuais coberturas e transporte dessas ao almoxarifado da SCGÁS.

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Encerrada a etapa de propostas foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Coordenador de disputa de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador de disputa decidiu:

No dia 27/10/2025, às 09:13:12 horas, no lote (1) - Construção de bacias de contenção, coberturas e adequações para sistemas de odoração nas ETC s 02 (Guaramirim), 03 (Gaspar) e 06 (São Pedro de Alcântara), incluindo retirada das atuais coberturas e transporte dessas ao almoxarifado da SCGÁS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/10/2025, às 13:40:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/10/2025, às 13:40:20 horas, no lote (1) - Construção de bacias de contenção, coberturas e adequações para sistemas de odoração nas ETC s 02 (Guaramirim), 03 (Gaspar) e 06 (São Pedro de Alcântara), incluindo retirada das atuais coberturas e transporte dessas ao almoxarifado da SCGÁS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADEZIO MACHADO - desclassificou o fornecedor: MEC OLEO, GAS E CONSTRUCOES LTDA. No dia 28/10/2025, às 13:40:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/10/2025, às 13:40:33 horas, no lote (1) - Construção de bacias de contenção, coberturas e adequações para sistemas de odoração nas ETC s 02 (Guaramirim), 03 (Gaspar) e 06 (São Pedro de Alcântara), incluindo retirada das atuais coberturas e transporte dessas ao almoxarifado da SCGÁS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Falha no sistema. No dia 28/10/2025, às 13:41:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/10/2025, às 13:41:01 horas, no lote (1) - Construção de bacias de contenção, coberturas e adequações para sistemas de odoração nas ETC s 02 (Guaramirim), 03 (Gaspar) e 06 (São Pedro de Alcântara), incluindo retirada das atuais coberturas e transporte dessas ao almoxarifado da SCGÁS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADEZIO MACHADO - desclassificou o fornecedor: MINENGE - MINATTO ENGENH CONSTR LTDA EM RECUPERACA. No dia 28/10/2025, às 13:41:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/10/2025, às 13:41:24 horas, no lote (1) - Construção de bacias de contenção, coberturas e adequações para sistemas de odoração nas ETC s 02 (Guaramirim), 03 (Gaspar) e 06 (São Pedro de Alcântara), incluindo retirada das atuais coberturas e transporte dessas ao almoxarifado da SCGÁS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Falha no sistema. No dia 29/10/2025, às 10:38:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (1) - Construção de bacias de contenção, coberturas e adequações para sistemas de odoração nas ETC s 02 (Guaramirim), 03 (Gaspar) e 06 (São Pedro de Alcântara), incluindo retirada das atuais coberturas e transporte dessas ao almoxarifado da SCGÁS. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 24/10/2025, às 13:46:18 horas, a autoridade superior da licitação - ANDERSON DE MENEZES - substitui o Coordenador de disputa GIOVANI DELLA ROCCA. O motivo da alteração foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.

No dia 28/10/2025, às 13:40:20 horas, o Coordenador de disputa da licitação - ADEZIO MACHADO - desclassificou a proposta do fornecedor - MEC OLEO, GAS E CONSTRUÇÕES LTDA, no lote (1) - Construção de bacias de contenção, coberturas e adequações para sistemas de odoração nas ETC s 02 (Guaramirim), 03 (Gaspar) e 06 (São Pedro de Alcântara), incluindo retirada das atuais coberturas e transporte dessas ao almoxarifado da SCGÁS. O motivo da desclassificação foi: Após a fase de negociação, o preço ofertado permaneceu superior ao valor orçado estimado sigiloso.

No dia 28/10/2025, às 13:41:01 horas, o Coordenador de disputa da licitação - ADEZIO MACHADO - desclassificou a proposta do fornecedor - MINENGE - MINATTO ENGENH CONSTR LTDA EM RECUPERACA, no lote (1) - Construção de bacias de contenção, coberturas e adequações para sistemas de odoração nas ETC s 02 (Guaramirim), 03 (Gaspar) e 06 (São Pedro de Alcântara), incluindo retirada das atuais coberturas e transporte dessas ao almoxarifado da SCGÁS. O motivo da desclassificação foi: Após a fase de negociação, o preço ofertado permaneceu superior ao valor orçado estimado sigiloso.

No dia 29/10/2025, às 10:38:58 horas, o Coordenador de disputa da licitação - ADEZIO MACHADO - desclassificou a proposta do fornecedor - ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA, no lote (1) - Construção de bacias de contenção, coberturas e adequações para sistemas de odoração nas ETC s 02 (Guaramirim), 03 (Gaspar) e 06 (São Pedro de Alcântara), incluindo retirada das atuais coberturas e transporte dessas ao almoxarifado da SCGÁS. O motivo da desclassificação foi: Após a fase de negociação, o preço ofertado permaneceu superior ao valor orçado estimado sigiloso.

No dia 29/10/2025, às 11:08:20 horas, a autoridade superior da licitação - ANDERSON DE MENEZES - alterou a situação da licitação para fracassada. O motivo da alteração foi o seguinte: Os licitantes MEC, MINENGE e ATEXARA apresentaram proposta acima do valor orçado. Feita a negociação prevista no Art. 51 inc. VI da Lei 13.303/2016, os preços permaneceram acima do orçamento, resultando na desclassificação de todos os licitantes.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos.

ADEZIO MACHADO

Coordenador de disputa de licitação

ANDERSON DE MENEZES

Autoridade Superior

LUCIANA CRISTINA DA SILVA

Membro da Comissão

Proponentes:

24.925.253/0001-34 ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA

07.684.797/0001-32 MEC OLEO, GAS E CONSTRUcoes LTDA

78.811.296/0001-18 MINENGE - MINATTO ENGENH CONSTR LTDA EM RECUPERACA