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ITENS DESCRICAO UN | QUANT. | PRECO PRECO

ESTIM. UNIT. TOTAL
(R$) (R$)

1 FORNECIMENTO DE TUBULACAO

1.1 TUBOS DE ACO CARBONO

1.1.1 |Tubo DN 2" e espessura de 0,154" m

1.1.2 |Tubo DN 3" e espessura de 0,156" m

1.1.3 |Tubo DN 4" e espessura de 0,156 m

1.1.4 |Tubo DN 6" e espessura de 0,188" m

1.1.5 |Tubo DN 6" e espessura de 0,250" m

1.1.6 |Tubo DN 8" e espessura de 0,188" m

1.1.7 |Tubo DN 8" e espessura de 0,250" m |12.712,33

1.1.8 |Tubo DN 10" e espessura de 0,203" m

1.1.9 |Tubo DN 10" e espessura de 0,250" m

1.1.10 | Tubo DN 12" e espessura de 0,250" m

1.1.11 | Tubo DN 12" e espessura de 0,280" m

1.1.12 | Tubo DN 12" e espessura de 0,330" m

1.2 TUBOS DE PE 80

1.2.1 |TUBO PE 80 32 mm SRD 11 m

1.2.2 |TUBO PE 80 63 mm SRD 11 m

1.2.3 |TUBO PE 80 125 mm SRD 11 m

1.3 TUBOS DE PE 100

1.2.1 |TUBO PE 100 32 mm SRD 11 m

1.2.2 |TUBO PE 100 63 mm SRD 11 m

1.2.3 |TUBO PE 100 125 mm SRD 11 m

1.2.4 |TUBO PE 100 250 mm SRD 11 m

1.2.5 |TUBO PE 100 280 mm SRD 11 m

2 FORNECIMENTO DE VALVULAS DE

BLOQUEIO

2.1 VALVULA DE BLOQUEIODE AC 150#

2.1.1 |DN 2" 150# ¢/ 1 purga UN

2.1.2 |DN 2" 150# c/ 2 purgas UN

2.1.3 |DN 3" 150# c/ 1 purga UN

2.1.4 |DN 3" 150# c/ 2 purgas UN

2.1.5 |DN 4" 150# c/ 2 purgas UN

2.1.6 |DN 6" 150# c/ 2 purgas UN

2.1.7 |DN 8" 150# ¢/ 2 purgas UN

2.1.8 |DN 10" 150# c/ 2 purgas UN

2.1.9 |DN 12" 150# c/ 2 purgas UN
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(R$) (R$)
2.2 VALVULA DE BLOQUEIODE AC 300#
2.2.1 |DN 2" 300# c/ 1 purga UN
2.2.2 | DN 2" 300# ¢/ 2 purgas UN
2.2.3 |DN 3" 300# c/ 1 purga UN
2.2.4 |DN 3" 300# c/ 2 purgas UN
2.2.5 |DN 4" 300# c/ 2 purgas UN
2.2.6 | DN 6" 300# c/2 purgas UN
2.2.7 |DN 8" 300# c/ 2 purgas UN 06
2.2.8 |DN 10" 300# c/ 2 purgas UN
2.2.9 |DN 12" 300# ¢/ 2 purgas UN

2.3 VALVULA DE BLOQUEIO PE 100
2.3.1 |VALVULA EM PE 100 DE DIAMETRO 32 MM UN
2.3.2 |VALVULA EM PE 100 DE DIAMETRO 63 MM UN
2.3.3 |VALVULA EM PE 100 DE DIAMETRO 63 MM UN
SEM PURGA
2.3.4 |VALVULA EM PE 100 DE DIAMETRO 125 MM | UN
2.3.5 |VALVULA EM PE 100 DE DIAMETRO 250 MM | UN
2.3.6 |VALVULA EM PE 100 DE DIAMETRO 280 MM | UN
3 FORNECIMENTO DE ERPs ERPMs, ERMU'S,
MEDIDORES E REGULADORAS

3.1 ERP ENTERRADA TIPO 2 IN - 16/11 x 7/4 bar | UN

-V =1000 m3h

3.2 ERP ENTERRADA TIPO 3 IN - 35 x 16/11 bar -| UN
V = 3000 m3/h

3.3 ERP ENTERRADATIPO3IN-35x4bar-V=| UN
1000 m¥h

3.4 ERP AEREA UN

3.5 ERP ENTERRADA - SISTEMA DE CALCADAS| UN
Estacdo de Reducdo de Presséo — ERP, tipo UN
CRC 7/4 x 1,5 x 260 | TRAMO UNICO
Estacdo de Reducdo de Presséo — ERP, tipo UN
CRC 7/4 x 1,5 x 260 | TRAMO DUPLO

3.6 ERPM G16R IN (medidor G16 ROTATIVO) UN
3.7 ERPM G25R IN (medidor G25 ROTATIVO) UN
3.8 ERPM G40R IN UN
3.9 ERPM G65R IN (medidor G65 ROTATIVO) UN

3.10 ERPM G100R IN (com conversor de volume e UN
medidor G100 ROTATIVO)
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3.11 ERPM G160R IN (com conversor de volume UN
e medidor G160 ROTATIVO)
3.12 ERPM EB 3 IN (com conversor de volume) UN
G250 Turbina
3.13 ERPM EB 4 IN (com conversor de volume) UN
G400 Turbina
ERPM (com conversor de volume) G650 UN
Turbina
3.14 ERPM EB 6 IN (com conversor de volume) UN
G1000 Turbina
3.15 ERPM EB 8 IN (com conversor de volume) UN
G1600 Turbina
3.16 EM EB 3 | GNV (com conversor de volume) UN
G160R
3.17 ERMU 2 (MEDIDOR DIAFRAGMA G10) UN
3.18 ERMU 3 (MEDIDOR ROTATIVO G40) UN
3.19 |ERMU 5 (MEDIDOR ROTATIVO G16) UN
3.20 |ERMU 7 (MEDIDOR ROTATIVO G25) UN
3.21 |ERMU 8 (MEDIDOR DIAFRAGMA G6) UN
3.22 ERMU 10 (MEDIDOR ROTATIVO G65) UN
3.23 |ERMU G40R (LINHA DE PEAD Medidor UN
Rotativo G40)
3.24 |ERMU G65R (LINHA DE PEAD Medidor UN
Rotativo G65)
3.25 |ERMU G100R (LINHA DE PEAD Medidor UN
Rotativo G100)
3.26 |ERMU G160R (LINHA DE PEAD Medidor UN
Rotativo G160)
4 MEDIDORES
4.1 DIAFRAGMA G2,5 UN
4.2 DIAFRAGMA G6 UN
4.3 DIAFRAGMA G10 UN
4.4 DIAFRAGMA G16 UN
4.5 ROTATIVO G25 UN
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(R$)
5 REGULADORAS DE PRIMEIRO ESTAGIO
5.1 TIPO | UN
5.2 TIPO I UN
5.3 TIPO 1l UN
54 TIPO IV UN
6 SINALIZACAO
6.1 TACHAO DE SINALIZACAO, conforme ET-4- | UN
.300.SCG.008
6.2 TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA VES UM
DN 32mm
7 Sistema de Odorizacdo, tanque, pack de UN
baterias e Injetor de odorante
Subtotal (R$):
GEREN Nome do elaborador do projeto DATA 25/11/24
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(R$) (R$)
1 PROJETO EXECUTIVO / PROJETO

EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE
ACORDO COM AS CONDICOES
ESPECIFICAS, MD-40.300.SCG.031
(ANEXO Q5) E SONDAGEM GEOFISICA
DE ACORDO COM A ET-40.300.5CG.034
E DEMAIS ANEXOS DO CONTRATO.

11 PROJETO EXECUTIVO / PROJETO
EXECUTIVO COMPLEMENTAR

1.1.1 |Extenséo de rede para ramal de saturacao UN 1
até 100 m
1.1.2 |Extenséo de rede para ramal de saturagao m |12.612,33

acima de 100 m

1.2 SONDAGEM GEOFISICA POR
CAMINHAMENTO ELETRICO CONFORME
ET-40.300.SCG.034

1.2.1 |Extenséo de rede para ramal de saturacao UN 1
até 100 m
1.2.2 |Extenséo de rede para ramal de saturagéo m |12.612,33

acima de 100 m

1.3 IMPLANTACAO DE PARES DE MARCOS UN 4
GEORREFERENCIADQOS, conforme item
4.21 do MD (ANEXO Q4)

1.4 ESTUDO DE INTERFERENCIA ELETRICA

1.41 |POR CRUZAMENTO UN 1
1.4.2 |PARA PARALELISMO ATE 1 km UN
1.4.3 |PARA PARALELISMO ACIMA DE 1 km até UN
20 km
1.4.4 |PARA PARALELISMO ACIMA DE 20 km km

PARA CADA km EXCEDENTE AOS 20 km

2 IMPLANTACAO DO CONTRATO, UN 1
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO,
conformeitens 4.4.1 e 4.4.2 do MD
(ANEXO Q4) (LIMITADO A 4% DO ITEM 4
DESTA PPU)

3 MOBILIZACAO COMPLEMENTAR, UN 1
conforme item 4.5 do MD (ANEXO Q4)
(LIMITADO A 2% DO ITEM 4 DESTA PPU)




CLIENTE: 9 SCGAS CONTRATADA LIMA THRRES

COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA

EMPREENDIMENTO: N° DO DOCUMENTO:
REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA LI-44.330.LMT.102
AREA: DATA: REVISAO:
REGIAO “D” — SUL CATARINENSE 15/12/2023 1
TITULO: FOLHA: DE:
PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS DO PROJETO DO PROJETO REDES DO SUL — ETAPA Il 7 19
ITENS DESCRICAO UN | QUANT. | PRECO PRECO
ESTIM. UNIT. TOTAL
(R$) (R$)
4 ASSENTAMENTO / LANCAMENTO DE
TUBULACAO, conforme item 4.6 do MD
(ANEXO Q4):
4.1 ASSENTAMENTO DE TUBULACAO (AC),
conforme item 4.6.1 do MD (ANEXO Q4);
4.1.1 |TUBO DN 2" m
4.1.2 |TUBO DN 3" m
4.1.3 |TUBO DN 4" m
4.1.4 |TUBO DN 6" m
4.1.5 |TUBO DN 8" m 5.485,93
4.1.6 | TUBO DN 10" m
4.1.7 |TUBO DN 12" m
4.2 ASSENTAMENTO DE TUBULACAO (PEAD),
conforme item 4.6.2 do MD (ANEXO Q4);
4.2.1 |TUBO PE 80/100 DN 32 mm (Eletrofuséo) m
4.2.2 |TUBO PE 80/100 DN 63 mm (Eletrofuséo) m
4.2.3 |TUBO PE 80/100 DN 125 mm (Solda de m
Topo/Termofuséo)
4.2.4 |TUBO PE 100 DN 250 mm (Solda de m
Topo/Termofusao)
4.2.5 |TUBO PE 100 DN 280 mm (Solda de m
Topo/Termofuséo)
4.3 LANCAMENTO DE TUBULA(;AO PELO
METODO DE "FURO DIRECIONAL",
conforme item 4.6.3 do MD (ANEXO Q4);
4.3.1 |DN2" m
4.3.2 |DN 3" m
4.3.3 |DN4" m
4.3.4 |DNG6" m
4.3.5 |DN 8" m | 7.226,50
4.3.6 |DN 10" m
4.3.7 |DN 12" m
4.3.8 [DN 32 mm m
4.3.9 |DN 63 mm m
4.3.10 [DN 125 mm m
4.3.14 |DN 250 mm m
4.3.15 |DN 280 mm m
4.3.16 | DN 4" + REDE SECUNDARIA (PE-80/100 DN m
125 mm)
4.3.20 |DN 6" + REDE SECUNDARIA (PE-80/100 DN m
125 mm)
4.3.21 | DN 8" + REDE SECUNDARIA (PE-80/100 DN m
125 mm)
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ESTIM. | UNIT. TOTAL
) (R$) (R$)
4.4 LANCAMENTO DE TUBULACAO PELO

METODO DE "FURO DIRECIONAL" SOB
SOLO ROCHOSO;
441 DN 10" m

5 ASSENTAMENTO DE TUBULAQAO EM
PEAD PARA GAS NATURAL EM VALA
COMPARTILHADA (REDE
SECUNDARIA), conforme item 4.7 do
MD (ANEXO IV)

5.1 TUBO DN 32 mm (Eletrofusao) m

5.1 TUBO DN 63 mm (Eletrofusao) m

5.2 TUBO DN 125 mm (Solda de m
Topo/Termofusao)

6 RESTAURA(;AO DO PAVIMENTO COM

FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
conforme item 4.8 do MD (ANEXO Q4):

6.1 RUAS/AVENIDAS
6.1.1 PARALELEPIPEDO / BLOKRET / LAJOTA
| PAVER:
6.1.2 COM REAPROVEITAMENTO DE m?2
MATERIAL (m?)
6.1.3 COM FORNECIMENTO DE MATERIAL m2
m2
6.1.4 EJO)NCRETO ARMADO (fck=15Mpa) m3
6.1.5 ASFALTO (CBUQ) (e=5cm) m2 700
6.1.6 ASFALTO (CBUQ) (e=3cm) m2

6.1.7 PINTURA DE FAIXA, COLOCACAO DE m2
TACHAS ETC... (Sinalizac&o Horizontal)

6.2 OUTROS SERVICOS DE
RECOMPOSICAO:

6.2.1 EXECUCAO E RESTAURACAO DE m 150
CERCAS

6.2.2 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS m2 600

6.2.3 PLANTIO DE GRAMA POR SEMEADURA [ m?
MANUAL

6.2.4 CONTENCAO DE ENCOSTA POR m3 20
ENROCAMENTO

6.3 PASSEIOS/CALCADAS
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6.3.1 LAJOTA / CONCRETO SIMPLES / m2 100
PAVER / OUTROS REVESTIMENTOS
ITENS DESCRICAO UN | QUANT. | PRECO PRECO
ESTIM. UNIT. TOTAL
(R$) (R$)
6.4 DRENAGEM
6.4.1 CANALETA/MEIA-CANA (COM m 140
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL)
6.4.2 VALETA/SARJETA (REF. DNIT IPR 736) m 150
6.4.3 DRENAGEM PROFUNDA COM TUBO m 10
(REF. DNIT IPR 736)
6.4.4 DESCIDA D'AGUA EM DEGRAUS (DAD) m
TODOS OS TIPOS
6.4.5 BOCA DE BUEIRO SIMPLES (ALA UN 20
ARMADA) / BUEIRO (REF. DNIT IPR 736)
Subtotal (R$):
GEREN Nome do elaborador do projeto DATA 25/11/24
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7 DESMONTE DE ROCHAS NA VALA,
conforme item 4.9 do MD (ANEXO Q4).

7.1 DESMONTE SEM USO DE EXPLOSIVOS m?3 200
(Rompedor Hidraulico/Pneumatico)

7.2 DESMONTE SEM USO DE EXPLOSIVOS m?3

(Com uso de Argamassa Expansiva)
7.3 DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVOS m?3

8 CONSTRUCAO, MONTAGEM E TESTES DO
CONJUNTO COMPLETO DE VALVULAS DE
BLOQUEIO INTERMEDIARIAS.

8.1 CONSTRUCAO, MONTAGEM E TESTES DO
CONJUNTO COMPLETO DE VALVULAS DE
BLOQUEIO INTERMEDIARIAS (AC), COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS (EXCETO
VALVULAS DN 2" E MAIORES) conforme
item 4.10.1 do MD (ANEXO Q4).

8.1.1 |DN2" UN
8.1.2 |DN 3" UN
8.1.3 |DN 4" UN
8.1.4 |DNG6" UN
8.1.5 |DN 8" UN
8.1.6 |DN 10" UN
8.1.7 |DN 12" UN

8.2 CONSTRUCAO, MONTAGEM E TESTES DO
CONJUNTO COMPLETO DE VALVULAS DE
BLOQUEIO INTERMEDIARIAS (PEAD), COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS (EXCETO

VALVULAS 32mm a 250mm) conforme item
4.10.2 do MD (ANEXO Q4).

8.2.1 |DN 32 mm SEM PURGA UN
8.2.2 |DN 63 mm SEM PURGA UN
8.2.3 |DN 63 mm UN
8.2.4 |DN 125 mm UN
8.2.5 |DN 250 e 280 mm UN
8.3 LAJE DE REFORCO PARA CAIXA DE UN 6

VALVULA conforme item 4.10.3 do MD
(ANEXO Q4).
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8.4 ADICIONAL P/ CAIXA DE VALVULA COM UN
TAMPAO 900mm PARA VES DN 2", 3" e 4"
conforme item 4.10.4 do MD (ANEXO Q4).
ITENS DESCRICAO UN | QUANT. | PRECO PRECO

ESTIM. |UNIT. (R$) | TOTAL (R$)

8.5 |RETIRADA DE VALVULA COM
ESCAVACAO, CORTE E CAP PARA
REMOGAO PERMANENTE E DEVOLUGAO
ALMOXARIFADO

8.5.1 |DN 2"aDN 4" UN
8.5.2 |DN6"e DN 8" UN
8.5.3 |DN 10" e DN 12" UN
9 APLICACAO DE REVESTIMENTO

EXTERNO EM CONCRETO PARA
PROTECAO MECANICA E/OU
FLUTUABILIDADE NEGATIVA DA
TUBULACAO, conforme item 4.10 do MD
(ANEXO Q4)

9.1 PARA TUBO ACO DN 2" m
9.2 PARA TUBO ACO DN 3" m
9.3 PARA TUBO ACO DN 4" m
9.4 PARA TUBO ACO DN 6" m
9.5 PARA TUBO ACO DN 8" m | 3.169,46
9.6 PARA TUBO ACO DN 10" m
9.7 PARA TUBO ACO DN 12" m
9.8 PARA TUBO PEAD 80/100 DN 32mm até DN | m
63 mm
9.9 PARA TUBO PEAD 80/100 DN 125 mm m

9.10 |PROTECAO MECANICA TUBULACAO
EXISTENTE, COM FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS conforme item 4.11
do MD (ANEXO Q4) - DN 2", 3", 4", 6", 8",
10" e 12"

9.10.1 | LAJE DE CONCRETO, conforme item 4.11.1 | m
do MD (ANEXO Q4)
9.10.2 | LAJE DE CONCRETO COM TRINCHEIRAS m
LATERAIS DE MACADAME ROCHOSO,
conforme item 4.11.2 do MD (ANEXO Q4)
9.10.3 | COBERTURA SUPERIOR DA LAJE DE m3
PROTECAO, conforme item 4.11.3 do MD
(ANEXO Q4)
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ESTIM. |UNIT. (R$) | TOTAL (R$)

10 EXECUCAO COMPLETA DE TRAVESSIAS
AEREAS EM PONTES E VIADUTOS COM
FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL
(EXCETO TUBOS PARA GAS) conforme
item 4.12 do MD (ANEXO IV)

10.1 DN 2", 3'E 4" m
10.2 |DN2",3'E 4"+ REDE SECUNDARIADN 125 | m
mm COM TUBO CAMISA

10.3 |DN 6" m

10.4 |DN 8" m

10.5 |DN 10"

10.6 |DN 12" m

10.7 |REDE PEAD 80/100 DN 32 até 63 mm COM m
TUBO CAMISA

10.8 |REDE PEAD 80/100 DN 125 mm COM TUBO | m
CAMISA

11 EXECUCAO COMPLETA DE TRAVESSIAS
DE RIOS, CORREGOS, VALAS OU CANAIS:
11.1 |COM USO DE CAVALOTE, COM
FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL
(EXCETO TUBOS PARA GAS), conforme
item 4.13.1 do MD (ANEXO Q4).

11.1.1 |DN 2", 3" E 4"

11.1.2 |DN 2", 3" E 4" + REDE SECUNDARIA DN
125mm COM TUBO CAMISA

11.1.3 |DN 6"

11.1.4 |DN 8"
11.1.5 |[DN 10"
11.1.6 |DN 12"

11.1.7 | REDE PEAD 80/100 DN 32mm até 125mm
COM TUBO CAMISA

3

3

3(3|3|3|3

11.2 |PELO METODO DE "FURO DIRECIONAL",
conforme item 4.13.2 do MD (ANEXO Q4).
11.2.1 |DN 2",3" E 4"

11.2.2 |DN 6"

11.2.3 |DN 8"

11.2.4 |DN 10"

11.2.5 |[DN 12"

11.2.6 | REDE PEAD 80/100 DN 32 mm até 125mm

3333|333




CLIENTE: 9 SCGAS CONTRATADA: LI M A TD R R E 5

COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA

EMPREENDIMENTO: N° DO DOCUMENTO:

REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA L1-44.330.LMT.102

AREA: DATA: REVISAOQ:

REGIAO “D” — SUL CATARINENSE 15/12/2023 1

TITULO: FOLHA: DE:

PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS DO PROJETO DO PROJETO REDES DO SUL — ETAPA Il 13 19
ITENS |DESCRICAO UN |QUANT.| PRECO | PRECO

ESTIM. |UNIT. (R$) | TOTAL (R$)

12 RECOMPOSICAO DE VALAS, conforme
item 4.13 do MD (ANEXO Q4)

12.1 FORNECIMENTO DE SOLO PARA m3 327
REATERRO

12.2 FORNECIMENTO DE BICA CORRIDA / m3 1468
SEIXO ROLADO

12.3 REATERRO COMPACTADO m3
MANUALMENTE

12.4 REATERRO COMPACTADO m3 1795
MECANICAMENTE

12.5 REGULARIZACAO, ENVOLTORIA OU m3 104

REATERRO DE VALAS C/ AREIA
ADENSADA HIDR.

13 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
DISPOSITIVO DE SINALIZACAO,
IDENTIFICACAO E PROTECAO DE
DUTOS E FAIXAS, conforme item 4.14
do MD (ANEXO Q4)

13.1 PLACA DE CONCRETO ENTERRADA UN 6769
CONFORME DE-40-330.SCG.001
13.2 INSTALACAO DE PLACAS VERTICAIS UN 49
DE SINALIZACAO EM ACO CONFORME
ET - 40.300.SCG.008

13.3 TACHAO (SCGAS) DE SINALIZACAO UN 25
CONFORME ET - 40.300.SCG.008
(Figura 13).

13.4 TACHAO (SCGAS) DE SINALIZACAO DE | UN
VES CONFORME ET - 40.300.SCG.008
(Figuras 18 e 19).

135 |MARCOS DE SINALIZACAO UN 10
CONFORME ET-40.300.SCG.008 (Figura
17)
13.6 |MARCO QUILOMETRICO - Rodovia UN 4
13.7 |FITA DE SINALIZACAO M 5485

Subtotal (R$):

GEREN Nome do elaborador do projeto DATA 25/11/24




CLIENTE: 9 SCGAS CONTRATADA LIMA THRRES

COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA

EMPREENDIMENTO: N° DO DOCUMENTO:

REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA L1-44.330.LMT.102

AREA: DATA: REVISAOQ:

REGIAO “D” — SUL CATARINENSE 15/12/2023 1

TITULO: FOLHA: DE:

PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS DO PROJETO DO PROJETO REDES DO SUL — ETAPA Il 14 19
ITENS DESCRICAO UN |QUANT.| PRECO | PRECO

ESTIM. | UNIT. | TOTAL (R$)
(R$)

14 SISTEMA DE PROTECAO CATODICA
COM PROJETO, INSTALACAO, PRE-
OPERACAO E FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS, conforme item
4.15 do MD (ANEXO Q4)

14.1 PONTOS DE TESTE AEREOS EM UN 9
MOURAO DE CONCRETO OU NO
NIVEL DO SOLO EM CAIXA DE PISO
14.2 JUNTAS DE ISOLAMENTO ELETRICO
COM RESPECTIVO DISPOSITIVO DE
PROTECAO (DPJI POR SUPRESSOR
DE TRANSIENTE):

14.2.1 |JUNTADN11/2" UN
14.2.2 |JUNTA DN 2" UN
14.2.3 |JUNTADN 3" UN
14.2.4 |JUNTA DN 4" UN
14.2.5 |JUNTA DN 6" UN
14.2.6 |JUNTA DN 8" UN
14.3 LEITO DE ANODOS UN
14.4 RETICADOR UN
14.5 PROJETO DE SISTEMA DE PROTECAO
CATODICA
14.5.1 |Projeto de Protecdo Catddica rede até UN 1
20km

14.5.2 |Projeto de Protecdo Catddica rede acima km
de 20km - adicional para cada km
excedente aos 20 km

15 INSTALACAO DE ESTACOES (EMs /
ERPMs / ERPs / ERMUs) COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL
(EXCETO A ESTACAO), conf. item 4.16
do MD (ANEXO Q4)

15.1 ERPM EA/EB 1 1/2 I/IN ou 2I/2IN Série UN
1/2 ou G16R IN ou G25R IN ou G40R IN
ou G65R IN

15.2 ERPM EA/EB 3IN ou 4IN ou 6 IN ou UN
G100R IN ou G160R IN / ERP AEREA

15.3 ERPM EA/EB 3I/3IN GNV ou EM EB 3l UN
GNV

15.4 ERMU (Todos os tipos adquiridos de UN

fabrica para redes de ago)




CLIENTE: 9 S CG A S CONTRATADA:

COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA

LIMA TORRES

EMPREENDIMENTO:

REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

N° DO DOCUMENTO:
L1-44.330.LMT.102

AREA: DATA: REVISAO:
REGIAO “D” — SUL CATARINENSE 15/12/2023 1
TITULO: FOLHA: DE:
PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS DO PROJETO DO PROJETO REDES DO SUL — ETAPA Il 15 19
15.5 ERMU (Todos os tipos adquiridos de | UN ‘ ‘ ‘ |
fabrica para redes de PEAD)
ITENS DESCRICAO UN |QUANT.| PRECO PRECO
ESTIM. | UNIT. | TOTAL (R$)
(R$)
15.6 ERP INSTALACAO ENTERRADA UN
15.7 ERP AEREA EM AREA CERCADA COM UN
MOURAO, TELA E SPDA E SEM
COBERTURA
15.8 ERP (CRC) PARA SISTEMAS DE UN
CALCADA
15.9 COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA | m2
(Incluindo cerca, portdo e SPDA)
16 IMPLANTACAO DE ERMUS COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
FABRICACAO, INSTALACAO E
CONSTRUCAO DE ABRIGOS, Conforme
item 4.17 do MD (Anexo Q4 )
16.1 ERMU TIPO E (Medidor G-6) UN
16.2 ERMU TIPO F (Medidor G-10) UN
16.3 ERMU TIPO G (Medidor G-16) UN
16.4 ERMU TIPO H (Medidor G-25) UN
16.5 CRM TIPO G6D (Medidor G-6) UN
16.6 CRM TIPO G10D (Medidor G-10) UN
16.7 CRM TIPO G16D (Medidor G-16) UN
17 DERIVACAO ATRAVES DE FURO EM
CARGA (HOT TAPPING MACHINE) OU
COM "PARADA PROGRAMADA" OU A
PARTIR DE VALVULA JA INSTALADA E
GASEIFICADA PARA RAMAIS, conforme
item 4.19 do MD (ANEXO Q4).
17.1 SERVICOS INICIAIS E
COMPLEMENTARES PARA EXECUCAO
DO FURO EM CARGA (item 4.19.1 do MD)
17.1.1 |DERIVACAO DIAMETRO DE 2" E 3" UN
17.1.2 |DERIVACAO DIAMETRO DE 4" E 6" UN
17.2 EXECUCAO DE FURO EM CARGA PARA
INSTALACAO DE VALVULA NO PASSEIO
17.2.1 |DERIVACAO DIAMETRO DE 2" E 3" UN
17.2.2 |DERIVACAO DIAMETRO DE 4" UN
17.2.3 |DERIVACAO DIAMETRO DE 6" UN




CLIENTE: 9 SCGAS CONTRATADA LIMA THRRES

COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA

EMPREENDIMENTO: N° DO DOCUMENTO:

REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA L1-44.330.LMT.102

AREA: DATA: REVISAO:

REGIAO “D” — SUL CATARINENSE 15/12/2023 1

TITULO: FOLHA: DE:

PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS DO PROJETO DO PROJETO REDES DO SUL — ETAPA Il 16 19
ITENS DESCRICAO UN | QUANT| PRECO | PRECO

ESTIM. | UNIT. TOTAL
(R9) (R9)

17.3 SERVICOS INICIAIS E
COMPLEMENTARES PARA EXECUCAO
DA DERIVACAO COM PARADA
PROGRAMADA DA REDE DE
DISTRIBUICAO. (item 4.19.2 do MD)

17.3.1 |DIAMETRO 2"E 3" UN
17.3.2 |DIAMETRO 4" E 6" UN
17.3.3 |DIAMETRO 8", 10" E 12" UN
17.3.4 | ADICIONAL DE N2 PARA PURGA, m3

VENTILACAO E INERTIZACAO DE REDE
EXISTENTE, EXTENSAO MAIOR QUE 500
m

17.4 SERVICOS INICIAIS E
COMPLEMENTARES PARA EXECUCAO
DA DERIVACAO A PARTIR DE VALVULA
AC DE ESPERA JA INSTALADA E
GASEIFICADA. (item 4.19.3 do MD)

17.4.1 |DERIVACAO DIAMETRO DE 2" E 3" UN
17.4.2 |DERIVACAO DIAMETRO DE 4"E 6" UN
17.4.3 |DERIVACAO DIAMETRO 8", 10" E 12" UN

17.5 SERVICOS INICIAIS E
COMPLEMENTARES PARA EXECUCAO
DA DERIVACAO A PARTIR DE VALVULA
PEAD DE ESPERA JA INSTALADA E
GASEIFICADA. (item 4.19.3 do MD)
17.5.1 |VALVULA DN 32mm até 125mm UN

17.6 SERVICOS INICIAIS E
COMPLEMENTARES PARA EXECUGAO
DA DERIVACAO COM PARADA
PROGRAMADA DE CLIENTE. (item 4.19.4

do MD)
17.6.1 RAMAL EXISTENTE DN 2" até 6" (AC) UN
17.6.2 RAMAL EXISTENTE DN 32mm até 125mm UN
(PEAD)
18 SERVICOS PARA DERIVACOES EM

REDE PEAD 80/100. conf. Iltem 4.20 do
MD (ANEXO Q4)

18.1 PE-80/100 - DN 32 ATE 125mm, assentada | UN
em ruas, avenidas, etc.
18.2 PE-100 - DN 250 UN




CLIENTE: 9 S CG A S CONTRATADA:

. LIMA TORRES
EMPREENDIMENTO: N° DO DOCUMENTO:
REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA L1-44.330.LMT.102
AREA: DATA: REVISAO:
REGIAO “D” — SUL CATARINENSE 15/12/2023 1
TITULO: FOLHA: DE:
PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS DO PROJETO DO PROJETO REDES DO SUL — ETAPA III 17 19
ITENS DESCRICAO UN |QUANT.| PRECO PRECO
ESTIM. |UNIT. (R$) | TOTAL (R%)
18.3 PE-80/100 - DN 32 ATE 125mm, assentada UN
em calcada
19 INSTALAQAO DE BYPASS PERMANENTE
ATRAVES DE FUROS EM CARGA COM
BLOQUEIO TEMPORARIO, conforme item
4.18 do MD (ANEXO Q4)
19.1 SERVICOS INICIAIS E N
COMPLEMENTARES PARA EXECUCAO
DA INSTALACAO DE BYPASS E DOS
FUROS EM CARGA/BLOQUEIO
TEMPORARIO, conforme item 4.18.1 do
MD.
19.1.1 REDE EXISTENTE DIAMETRO DN ATE 4" UN
150#
19.1.2 REDE EXISTENTE DIAMETRO DN 6" 150# | UN
19.1.3 REDE EXISTENTE DIAMETRO DN 8" 150# | UN
19.1.4 REDE EXISTENTE DIAMETRO DN 8" 300# | UN
19.1.5 REDE EXISTENTE DIAMETRO DN 10" UN
300#
19.1.6 REDE EXISTENTE DIAMETRO DN 12" UN
300# _
19.2 FURAQAO/BLOQUEIQ DUPLO EM
CARGA E INSTALACAO DE BY PASS
PERMANENTE, conforme item 4.18.2 do
MD
19.2.1 REDE EXISTENTE DIAMETRO DN ATE 4" UN
150#
19.2.2 REDE EXISTENTE DIAMETRO DN 6" 150# | UN
19.2.3 REDE EXISTENTE DIAMETRO DN 8" 150# | UN
19.2.4 REDE EXISTENTE DIAMETRO DN 8" 300# | UN
19.2.5 REDE EXISTENTE DIAMETRO DN 10" UN
300#
19.2.6 REDE EXISTENTE DIAMETRO DN 12" UN
300#
20 RETIRAPA DE VALVULA COM
FURA(;AO/lBLOQUEIO EM CARGA E
INSTALACAO DE BY-PASS
TEMPORARIO, conforme item 4.9.4 do
MD (ANEXO Q4).
20.1 DN 2" UN




CLIENTE:

\ CONTRATADA:
P SCCGAS LIMA & TORRES

EMPREENDIMENTO: N° DO DOCUMENTO:
REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA LI-44.330.LMT.102
AREA: DATA: REVISAO:
REGIAO “D” — SUL CATARINENSE 15/12/2023 1
TITULO: FOLHA: DE:
PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS DO PROJETO DO PROJETO REDES DO SUL — ETAPA I 18 19

TENS |DESCRICAO UN |QUANT.| PRECO | PRECO

ESTIM. | UNIT. (R$) | TOTAL (R$)

20.2 DN 3" e DN 4" UN

20.3 DN 6" e DN 8" UN

20.4 DN 10" e DN 12" UN

1) AS QUANTIDADES DE SERVICOS
CONSTANTES DA PLANILHA DE PRECOS
UNITARIOS SAO ESTIMADAS, PODENDO,
POR CONSEGUINTE, OCORRER UMA
VARIACAO PARA MAIS OU PARA MENOS,
EM FUNCAO DAS NEGOCIACOES
COMERCIAIS DOS CONTRATOS DE
FORNECIMENTO DE GAS, SEM QUE CAIBA
AO CONTRATADO O DIREITO A
QUALQUER RECLAMAGCAO, INDENIZACAO
OU DE SOLICITAR ALTERACAO DOS
PRECOS UNITARIOS PROPOSTOS, NOS
TERMOS DO § 1° DO ART. 65 DA LEI
8.666/93.

2) TODOS OS CUSTOS REFERENTES A
QUAISQUER SERVICOS OU MATERIAIS
NECESSARIOS A CONSTRUCAO,
MONTAGEM E PRE-OPERACAO DOS
RAMAIS, CITADOS NO MEMORIAL
DESCRITIVO, DESENHOS,
ESPECIFICACOES, E NOS DEMAIS
DOCUMENTOS QUE FAZEM PARTE DESTE
CONTRATO, QUE POR VENTURA NAO
CONSTEM ESPECIFICAMENTE NESTA
PLANILHA, DEVERAO ESTAR PREVISTOS
NO ITEM 4 DESTA PPU.

3) PARA O PROJETO EXECUTIVO
COMPLEMENTAR E SONDAGEM
GEOFISICA DOS RAMAIS DE SATURACAO,
AS EXTENSOES SERAO ENQUADRADAS
NA PPU CONSIDERANDO-SE OS VALORES
EM CASCATA, ISTO E, OS "INTERVALOS
DE EXTENSAO" SERAO MULTIPLICADOS
PELOS PRECOS UNITARIOS
CORRESPONDENTES A CADA SUB-ITEM
(1.11E1.1.2PARAOPRIMEIROE1.2.1E
1.2.2 PARA O SEGUNDO). Exemplo: Projetos
com extensdo até 100 m, serdo medidos nos
itens 1.1.1 e 1.2.1 (se aplicavel). Projetos com
extensdo maior que 100 m (ex. 1.000m), seréo
medidos 1 (unidade = 100m) nos itens 1.1.1 e
1.2.1 (se aplicavel) e o excedente a 900 m
sera medido nos itens 1.1.2 e 1.2.2 (se
aplicavel).




CLIENTE: 9 SCGAS CONTRATADA LIMA THRRES

COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA

EMPREENDIMENTO: N° DO DOCUMENTO:

REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA LI-44.330.LMT.102
AREA: DATA: REVISAO:
REGIAO “D” — SUL CATARINENSE 15/12/2023 1
TITULO: FOLHA: DE:
PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS DO PROJETO DO PROJETO REDES DO SUL — ETAPA IlI 19 19

4) PARA O ESTUDO DE INTERFERENCIA
ELETRICA, AS EXTENSOES SERAO
ENQUADRADAS NA PPU CONSIDERANDO-
SE OS VALORES EM CASCATA, ISTO E, OS
"INTERVALOS DE EXTENSAQ" SERAO
MULTIPLICADOS PELOS PRECOS
UNITARIOS CORRESPONDENTES A CADA
SUB-ITEM (1.4.3 PARA O PRIMEIRO E 1.4.4
PARA O SEGUNDO). Exemplo: Projetos com
extensao até 20 km, serdo medidos no item
1.4.3. Projetos com extensdo maior que 20 km
(ex. 21 km), serdo medidos 1 (unidade = 20
km) no item 1.4.3 e 0 excedente a 1 km sera
medido no item 1.4.4.

Subtotal (R$):
TOTAL (R$):
GEREN Nome do elaborador do projeto DATA 25/11/24




