

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dependência: COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA - SC GAS - (SC)

Licitação: (Ano: 2025/ COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA / N° Processo: PLE-032/25)

O Coordenador de disputa de licitação Sr(a). ADEZIO MACHADO, designado pelo ato de nomeação, para realização da modalidade/tipo LRE N° Processo:PLE-032/25 - 2025 /PLE-032/25, que tem por objeto Prospecção de clientes, construção, montagem e demais serviços necessários para a interligações de novos consumidores à Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina nas Regiões C, D e E.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Prospecção de clientes, construção, montagem e demais serviços necessários para a interligações de novos consumidores à Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina nas Regiões C, D e E com extensão para as Regiões A e B.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/06/2025 08:34:02:540	DIPON INSTALADORA E CONSTRUTORA LTDA	R\$ 6.523.009,50
12/06/2025 08:32:03:804	PROSPECTA SERVICOS E ENGENHARIA LTDA	R\$ 19.999.943,76
11/06/2025 11:55:41:973	OK GAS ENGENHARIA LTDA	R\$ 9.192.860,00
23/05/2025 10:39:15:383	REPARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	R\$ 20.000.000,00
06/05/2025 16:37:35:398	NAVE DRILL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	R\$ 6.930.000,00

Encerrada a etapa de propostas foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Coordenador de disputa de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador de disputa decidiu:

No dia 12/06/2025, às 09:01:37 horas, no lote (1) - Prospecção de clientes, construção, montagem e demais serviços necessários para a interligações de novos consumidores à Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina nas Regiões C, D e E com extensão para as Regiões A e B. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/07/2025, às 15:36:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/07/2025, às 15:36:51 horas, no lote (1) - Prospecção de clientes, construção, montagem e demais serviços necessários para a interligações de novos consumidores à

Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina nas Regiões C, D e E com extensão para as Regiões A e B. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADEZIO MACHADO - desclassificou o fornecedor: ALGARTE CONSTRUÇOES LTDA. No dia 03/07/2025, às 15:37:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/07/2025, às 15:37:04 horas, no lote (1) - Prospecção de clientes, construção, montagem e demais serviços necessários para a interligações de novos consumidores à Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina nas Regiões C, D e E com extensão para as Regiões A e B. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Falha no sistema. No dia 04/07/2025, às 14:09:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/07/2025, às 14:09:14 horas, no lote (1) - Prospecção de clientes, construção, montagem e demais serviços necessários para a interligações de novos consumidores à Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina nas Regiões C, D e E com extensão para as Regiões A e B. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADEZIO MACHADO - desclassificou o fornecedor: MINENGE - MINATTO ENGENH CONSTR LTDA EM RECUPERACA. No dia 04/07/2025, às 14:09:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/07/2025, às 14:09:26 horas, no lote (1) - Prospecção de clientes, construção, montagem e demais serviços necessários para a interligações de novos consumidores à Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina nas Regiões C, D e E com extensão para as Regiões A e B. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Falha no sistema. No dia 08/07/2025, às 16:47:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/07/2025, às 16:47:45 horas, no lote (1) - Prospecção de clientes, construção, montagem e demais serviços necessários para a interligações de novos consumidores à Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina nas Regiões C, D e E com extensão para as Regiões A e B. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADEZIO MACHADO - desclassificou o fornecedor: MEC OLEO, GAS E CONSTRUÇOES LTDA. No dia 08/07/2025, às 16:47:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/07/2025, às 16:47:57 horas, no lote (1) - Prospecção de clientes, construção, montagem e demais serviços necessários para a interligações de novos consumidores à Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina nas Regiões C, D e E com extensão para as Regiões A e B. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Falha no sistema. No dia 24/07/2025, às 16:55:34 horas,

a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/07/2025, às 16:55:34 horas, no lote (1) - Prospecção de clientes, construção, montagem e demais serviços necessários para a interligações de novos consumidores à Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina nas Regiões C, D e E com extensão para as Regiões A e B. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Consórcio DIPON-MM, constituído pelas empresas DIPON INSTALADORA E CONSTRUTORA LTDA. e M M SERVICOS DE ENGENHARIA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA. declarado vencedor por ter atendido os requisitos de habilitação e qualificação técnica requeridos na licitação. O preço ofertado ficou dentro do valor orçado pela SCGÁS para o serviço. No dia 28/07/2025, às 11:29:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2025, às 11:29:16 horas, no lote (1) - Prospecção de clientes, construção, montagem e demais serviços necessários para a interligações de novos consumidores à Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina nas Regiões C, D e E com extensão para as Regiões A e B. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao Licitante Consórcio DIPON-MM, constituído pelas empresas DIPON INSTALADORA E CONSTRUTORA LTDA. e M M SERVICOS DE ENGENHARIA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA., por ter atendido os requisitos de habilitação do Edital PLE-032/25 - Prospecção e interligações de novos consumidores à RDGN nas Regiões C, D e E, e por não haver manifestação de interesse de interposição de recurso dentro do prazo legal estabelecido no ato convocatório.

No dia 28/07/2025, às 11:29:16 horas, no lote (1) - Prospecção de clientes, construção, montagem e demais serviços necessários para a interligações de novos consumidores à Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina nas Regiões C, D e E com extensão para as Regiões A e B. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIPON INSTALADORA E CONSTRUTORA LTDA com o valor R\$ 4.794.411,99.

às15:24:33 do dia 07/05/2025 as seguintes datas foram alteradas por ANDERSON DE MENEZES: abertura de propostas (de 21/05/2025-09:00:00 para 02/06/2025-09:00:00)

às11:20:06 do dia 20/05/2025 as seguintes datas foram alteradas por ANDERSON DE MENEZES: abertura de propostas (de 02/06/2025-09:00:00 para 12/06/2025-09:00:00)

No dia 03/07/2025, às 15:36:50 horas, o Coordenador de disputa da licitação - ADEZIO MACHADO - desclassificou a proposta do fornecedor - ALGARTE CONSTRUCOES LTDA, no lote (1) - Prospecção de clientes, construção, montagem e demais serviços necessários para a interligações de novos consumidores à Rede de Distribuição de Gás Natural no

Estado de Santa Catarina nas Regiões C, D e E com extensão para as Regiões A e B. O motivo da desclassificação foi: Efetuado o julgamento dos documentos de habilitação e proposta apresentados, incluindo os apresentados após diligência, o licitante ALGARTE CONSTRUÇÕES LTDA. foi inabilitado por não ter atendido os requisitos de qualificação técnica previstos no Edital, pelos motivos descritos nos relatórios da Comissão de Licitação disponíveis para consulta no site da SCGÁS. Com a desclassificação do licitante primeiro colocado, os próximos licitantes serão convocados para negociação, observada a ordem de classificação.

No dia 04/07/2025, às 14:09:14 horas, o Coordenador de disputa da licitação - ADEZIO MACHADO - desclassificou a proposta do fornecedor - MINENGE - MINATTO ENGENH CONSTR LTDA EM RECUPERAÇÃO, no lote (1) - Prospecção de clientes, construção, montagem e demais serviços necessários para a interligações de novos consumidores à Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina nas Regiões C, D e E com extensão para as Regiões A e B. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada a proposta do Licitante MINENGE - MINATTO ENGENH CONSTR LTDA EM RECUPERAÇÃO. Motivo: após efetivada a negociação nos termos do Art. 68 do Regulamento de Licitações e Contratos da SCGÁS, a proposta permaneceu acima do valor orçado estimado para a contratação. Os demais licitantes serão convocados para negociação, observada a ordem de classificação.

No dia 08/07/2025, às 16:47:45 horas, o Coordenador de disputa da licitação - ADEZIO MACHADO - desclassificou a proposta do fornecedor - MEC OLEO, GAS E CONSTRUÇÕES LTDA, no lote (1) - Prospecção de clientes, construção, montagem e demais serviços necessários para a interligações de novos consumidores à Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina nas Regiões C, D e E com extensão para as Regiões A e B. O motivo da desclassificação foi: O licitante MEC OLEO, GAS E CONSTRUÇÕES LTDA foi desclassificado por manter a proposta acima do valor orçado na etapa de negociação.

No dia 28/07/2025, às 11:33:42 horas, a autoridade superior da licitação - ANDERSON DE MENEZES - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos.

ADEZIO MACHADO
Coordenador de disputa de licitação

ANDERSON DE MENEZES

Autoridade Superior

OSNY BELARMINO DA SILVA FILHO

Membro da Comissão

Proponentes:

30.098.918/0001-86 ALGARTE CONSTRUCOES LTDA

01.506.543/0001-48 DIPON INSTALADORA E CONSTRUTORA LTDA

07.684.797/0001-32 MEC OLEO, GAS E CONSTRUCOES LTDA

78.811.296/0001-18 MINENGE - MINATTO ENGENH CONSTR LTDA EM RECUPERACA

11.798.034/0001-90 NAVE DRILL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

47.810.983/0001-95 OK GAS ENGENHARIA LTDA

36.480.980/0001-14 PROSPECTA SERVICOS E ENGENHARIA LTDA

41.165.995/0001-28 REPARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA