

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dependência: COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA - SC GAS - (SC)

Licitação: (Ano: 2025/ COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA / N° Processo: PLE-035/25)

O Coordenador de disputa de licitação Sr(a). ADEZIO MACHADO, designado pelo ato de nomeação, para realização da modalidade/tipo LRE N° Processo:PLE-035/25 - 2025 /PLE-035/25, que tem por objeto Construção e montagem e demais serviços necessários para a execução de extensões de rede e interligações de clientes em PEAD e aço carbono da Rede de Distribuição de Gás Natural nas Regiões Grande Florianópolis, Sul Catarinense e Serra Catarinense, no Estado de Santa Catarina.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Construção e montagem e demais serviços necessários para a execução de extensões de rede e interligações de clientes em PEAD e aço carbono da Rede de Distribuição de Gás Natural nas Regiões Grande Florianópolis, Sul Catarinense e Serra Catarinense, no Estado de Santa Catarina.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
25/06/2025 14:23:47:138	MINENGE - MINATTO ENGENH CONSTR LTDA EM RECUPERACA	R\$ 5.990.000,00
18/06/2025 12:11:07:578	NAVE DRILL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	R\$ 7.200.000,00

Encerrada a etapa de propostas foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Coordenador de disputa de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador de disputa decidiu:

No dia 27/06/2025, às 09:07:23 horas, no lote (1) - Construção e montagem e demais serviços necessários para a execução de extensões de rede e interligações de clientes em PEAD e aço carbono da Rede de Distribuição de Gás Natural nas Regiões Grande Florianópolis, Sul Catarinense e Serra Catarinense, no Estado de Santa Catarina. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 30/06/2025, às 15:22:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2025, às 15:22:51 horas, no lote (1) - Construção e montagem e demais serviços necessários para a execução de extensões de rede e interligações de clientes em PEAD e aço carbono da Rede de Distribuição de Gás Natural nas Regiões Grande Florianópolis, Sul Catarinense e Serra Catarinense, no Estado de Santa Catarina. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADEZIO MACHADO - desclassificou o fornecedor: GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA. No dia 30/06/2025, às 15:23:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2025, às 15:23:05 horas, no lote (1) - Construção e montagem e demais serviços necessários para a execução de extensões de rede e interligações de clientes em PEAD e aço carbono da Rede de Distribuição de Gás Natural nas Regiões Grande Florianópolis, Sul Catarinense e Serra Catarinense, no Estado de Santa Catarina. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Falha no sistema. No dia 29/07/2025, às 10:39:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/07/2025, às 10:39:03 horas, no lote (1) - Construção e montagem e demais serviços necessários para a execução de extensões de rede e interligações de clientes em PEAD e aço carbono da Rede de Distribuição de Gás Natural nas Regiões Grande Florianópolis, Sul Catarinense e Serra Catarinense, no Estado de Santa Catarina. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante MINENGE - MINATTO ENGENH CONSTR LTDA (EM RECUPERACAO) declarado vencedor por ter atendido os requisitos de habilitação e qualificação técnica. O preço final negociado ficou dentro do valor orçado pela SCGÁS para o serviço. No dia 30/07/2025, às 13:27:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/07/2025, às 13:27:45 horas, no lote (1) - Construção e montagem e demais serviços necessários para a execução de extensões de rede e interligações de clientes em PEAD e aço carbono da Rede de Distribuição de Gás Natural nas Regiões Grande Florianópolis, Sul Catarinense e Serra Catarinense, no Estado de Santa Catarina. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao Licitante MINENGE - MINATTO ENGENH CONSTR LTDA EM RECUPERACAO por ter atendido todos os requisitos de habilitação estabelecidos no Edital PLE-035/25 - execução de extensões de rede e interligações de clientes em PEAD e aço carbono da Rede de Distribuição de Gás Natural nas Regiões Grande Florianópolis, Sul Catarinense e Serra Catarinense, e por não haver manifestação de interesse de interposição de recurso dentro do prazo legal estabelecido no ato convocatório.

No dia 30/07/2025, às 13:27:45 horas, no lote (1) - Construção e montagem e demais serviços necessários para a execução de extensões de rede e interligações de clientes em PEAD e aço carbono da Rede de Distribuição de Gás Natural nas Regiões Grande

Florianópolis, Sul Catarinense e Serra Catarinense, no Estado de Santa Catarina. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MINENGE - MINATTO ENGENH CONSTR LTDA EM RECUPERACA com o valor R\$ 4.909.200,45.

No dia 30/06/2025, às 15:22:51 horas, o Coordenador de disputa da licitação - ADEZIO MACHADO - desclassificou a proposta do fornecedor - GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA, no lote (1) - Construção e montagem e demais serviços necessários para a execução de extensões de rede e interligações de clientes em PEAD e aço carbono da Rede de Distribuição de Gás Natural nas Regiões Grande Florianópolis, Sul Catarinense e Serra Catarinense, no Estado de Santa Catarina. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada a proposta do licitante GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA. por estar acima do valor orçado estimado da licitação e permanecendo nesta condição após a negociação prevista no Art. 68 do Regulamento de Licitações e Contratos da SCGÁS. Passaremos à negociação com os demais licitantes, observada a ordem de classificação.

No dia 30/07/2025, às 14:23:30 horas, a autoridade superior da licitação - ANDERSON DE MENEZES - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos.

ADEZIO MACHADO

Coordenador de disputa de licitação

ANDERSON DE MENEZES

Autoridade Superior

Membro da Comissão **OSNY BELARMINO DA SILVA FILHO**

Membro da Comissão

Proponentes:

73.830.614/0001-74 GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA

78.811.296/0001-18 MINENGE - MINATTO ENGENH CONSTR LTDA EM RECUPERACA

11.798.034/0001-90 NAVE DRILL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA