

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dependência: COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA - SC GAS - (SC)

Licitação: (Ano: 2025/ COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA / N° Processo: PLE-034/25)

O Coordenador de disputa de licitação Sr(a). ADEZIO MACHADO, designado pelo ato de nomeação, para realização da modalidade/tipo LRE N° Processo:PLE-034/25 - 2025 /PLE-034/25, que tem por objeto Serviços de construção e montagem e demais serviços necessários para a execução do Remanejamento e Proteção Mecânica da RDGN instalada no trecho compreendido entre o km 60+550 e o km 63+500 da rodovia BR-470 no município de Blumenau/SC; e execução de rede e interligação da UTE em Trombudo Central/SC.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Serviços de construção e montagem e demais serviços necessários para a execução do Remanejamento e Proteção Mecânica da RDGN instalada no trecho compreendido entre o km 60+550 e o km 63+500 da rodovia BR-470 no município de Blumenau/SC; e execução de rede e interligação da UTE em Trombudo Central/SC.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/06/2025 16:00:57:562	MINENGE - MINATTO ENGENH CONSTR LTDA EM RECUPERACA	R\$ 6.500.000,00
18/06/2025 07:55:39:198	ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LT	R\$ 7.950.000,00

Encerrada a etapa de propostas foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Coordenador de disputa de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador de disputa decidiu:

No dia 18/06/2025, às 09:05:47 horas, no lote (1) - Serviços de construção e montagem e demais serviços necessários para a execução do Remanejamento e Proteção Mecânica da RDGN instalada no trecho compreendido entre o km 60+550 e o km 63+500 da rodovia BR-470 no município de Blumenau/SC; e execução de rede e interligação da UTE em Trombudo Central/SC. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/07/2025, às 15:31:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2025, às 15:31:46 horas, no lote (1) - Serviços de construção e montagem e demais serviços necessários para a execução do Remanejamento e Proteção Mecânica da RDGN instalada no trecho compreendido entre o km 60+550 e o km 63+500 da rodovia BR-470 no município de Blumenau/SC; e execução de rede e interligação da UTE em Trombudo Central/SC. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADEZIO MACHADO - desclassificou o fornecedor: JK CONSTRUTORA E ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA. No dia 02/07/2025, às 15:31:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2025, às 15:31:59 horas, no lote (1) - Serviços de construção e montagem e demais serviços necessários para a execução do Remanejamento e Proteção Mecânica da RDGN instalada no trecho compreendido entre o km 60+550 e o km 63+500 da rodovia BR-470 no município de Blumenau/SC; e execução de rede e interligação da UTE em Trombudo Central/SC. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Falha no sistema. No dia 04/07/2025, às 11:39:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/07/2025, às 11:39:32 horas, no lote (1) - Serviços de construção e montagem e demais serviços necessários para a execução do Remanejamento e Proteção Mecânica da RDGN instalada no trecho compreendido entre o km 60+550 e o km 63+500 da rodovia BR-470 no município de Blumenau/SC; e execução de rede e interligação da UTE em Trombudo Central/SC. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADEZIO MACHADO - desclassificou o fornecedor: GEOMETRAL CONSTRUÇÕES LTDA. No dia 04/07/2025, às 11:39:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/07/2025, às 11:39:44 horas, no lote (1) - Serviços de construção e montagem e demais serviços necessários para a execução do Remanejamento e Proteção Mecânica da RDGN instalada no trecho compreendido entre o km 60+550 e o km 63+500 da rodovia BR-470 no município de Blumenau/SC; e execução de rede e interligação da UTE em Trombudo Central/SC. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Falha no sistema. No dia 21/07/2025, às 11:16:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/07/2025, às 11:16:03 horas, no lote (1) - Serviços de construção e montagem e demais serviços necessários para a execução do Remanejamento e Proteção Mecânica da RDGN instalada no trecho compreendido entre o km 60+550 e o km 63+500 da rodovia BR-470 no município de Blumenau/SC; e execução de rede e interligação da UTE em Trombudo Central/SC. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante MINENGE - MINATTO ENGENH CONSTR LTDA (EM RECUPERAÇÃO) declarado vencedor por ter atendido os requisitos de habilitação e

qualificação técnica exigidos na licitação. O preço ofertado ficou dentro do valor orçado pela SCGÁS para o serviço. No dia 01/08/2025, às 10:35:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/08/2025, às 10:35:04 horas, no lote (1) - Serviços de construção e montagem e demais serviços necessários para a execução do Remanejamento e Proteção Mecânica da RDGN instalada no trecho compreendido entre o km 60+550 e o km 63+500 da rodovia BR-470 no município de Blumenau/SC; e execução de rede e interligação da UTE em Trombudo Central/SC. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao Licitante MINENGE - MINATTO ENGENH CONSTR LTDA EM RECUPERACAO por ter atendido todos os requisitos de habilitação estabelecidos no Edital PLE-034/25 - Remanejamento e Proteção Mecânica da RDGN entre o km 60+550 e o km 63+500 da rodovia BR-470 em Blumenau/SC; e execução de rede e interligação da UTE em Trombudo Central/SC, inclusive quanto ao preço dentro do valor orçado. O recurso administrativo apresentado pela empresa JK ISOLAMENTOS foi respondido e não provido.

No dia 01/08/2025, às 10:35:04 horas, no lote (1) - Serviços de construção e montagem e demais serviços necessários para a execução do Remanejamento e Proteção Mecânica da RDGN instalada no trecho compreendido entre o km 60+550 e o km 63+500 da rodovia BR-470 no município de Blumenau/SC; e execução de rede e interligação da UTE em Trombudo Central/SC. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MINENGE - MINATTO ENGENH CONSTR LTDA EM RECUPERACA com o valor R\$ 4.819.931,80.

No dia 02/07/2025, às 15:31:46 horas, o Coordenador de disputa da licitação - ADEZIO MACHADO - desclassificou a proposta do fornecedor - JK CONSTRUTORA E ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA, no lote (1) - Serviços de construção e montagem e demais serviços necessários para a execução do Remanejamento e Proteção Mecânica da RDGN instalada no trecho compreendido entre o km 60+550 e o km 63+500 da rodovia BR-470 no município de Blumenau/SC; e execução de rede e interligação da UTE em Trombudo Central/SC. O motivo da desclassificação foi: Efetuado o julgamento dos documentos de habilitação e proposta apresentados, incluindo os apresentados após diligência, o licitante JK CONSTRUTORA E ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA. foi inabilitado por não ter atendido os requisitos de qualificação técnica previstos no Edital, pelos motivos descritos nos relatórios da Comissão de Licitação disponíveis para consulta no site da SCGÁS. Com a desclassificação do licitante primeiro colocado, os próximos licitantes serão convocados para negociação, observada a ordem de classificação.

No dia 04/07/2025, às 11:39:32 horas, o Coordenador de disputa da licitação - ADEZIO MACHADO - desclassificou a proposta do fornecedor - GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA, no lote (1) - Serviços de construção e montagem e demais serviços necessários para

a execução do Remanejamento e Proteção Mecânica da RDGN instalada no trecho compreendido entre o km 60+550 e o km 63+500 da rodovia BR-470 no município de Blumenau/SC; e execução de rede e interligação da UTE em Trombudo Central/SC. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada a proposta do Licitante GEOMETRAL CONSTRUÇÕES LTDA. Motivo: após efetivada a negociação nos termos do Art. 68 do Regulamento de Licitações e Contratos da SCGÁS, a proposta permaneceu acima do valor orçado estimado para a contratação. Os demais licitantes serão convocados para negociação, observada a ordem de classificação.

No dia 01/08/2025, às 11:16:54 horas, a autoridade superior da licitação - JANAINA DIAS DE OLIVEIRA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos.

ADEZIO MACHADO

Coordenador de disputa de licitação

JANAINA DIAS DE OLIVEIRA

Membro da Comissão

Autoridade Superior

OSNY BELARMINO DA SILVA FILHO

Membro da Comissão

Proponentes:

00.976.914/0001-92 ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LT

73.830.614/0001-74 GEOMETRAL CONSTRUÇÕES LTDA

25.044.094/0001-21 JK CONSTRUTORA E ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA

78.811.296/0001-18 MINENGE - MINATTO ENGENH CONSTR LTDA EM RECUPERACA