

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dependência: COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA - SC GAS - (SC)

Licitação: (Ano: 2025/ COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA / Nº Processo: PLE-039/25)

O Coordenador de disputa de licitação Sr(a). OSNY BELARMINO DA SILVA FILHO, designado pelo ato de nomeação, para realização da modalidade/tipo LRE Nº Processo:PLE-039/25 - 2025 /PLE-039/25, que tem por objeto Apoio à Comercialização e execução dos serviços de interligações de novos consumidores à Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina nas Regiões A, B e município de Porto Belo.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Apoio à Comercialização e execução dos serviços de interligações de novos consumidores à Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina nas Regiões A, B e município de Porto Belo.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/07/2025 20:29:46:909	PROSPECTA SERVICOS E ENGENHARIA LTDA	R\$ 5.099.923,24
14/07/2025 08:35:01:933	ALGARTE CONSTRUCOES LTDA	R\$ 5.100.000,00
13/07/2025 20:48:38:812	MEC OLEO, GAS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 5.652.464,64
10/07/2025 14:12:07:863	MINENGE - MINATTO ENGENH CONSTR LTDA EM RECUPERACA	R\$ 7.000.000,00
24/06/2025 12:17:41:331	NAVE DRILL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	R\$ 6.005.000,00

Encerrada a etapa de propostas foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Coordenador de disputa de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador de disputa decidiu:

No dia 14/07/2025, às 09:03:49 horas, no lote (1) - Apoio à Comercialização e execução dos serviços de interligações de novos consumidores à Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina nas Regiões A, B e município de Porto Belo. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/08/2025, às 11:25:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/08/2025, às 11:25:19 horas, no lote (1) - Apoio à Comercialização e execução dos serviços de interligações de novos consumidores à Rede de Distribuição de Gás Natural

no Estado de Santa Catarina nas Regiões A, B e município de Porto Belo. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADEZIO MACHADO - desclassificou o fornecedor: DIPON INSTALADORA E CONSTRUTORA LTDA. No dia 06/08/2025, às 11:25:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/08/2025, às 11:25:32 horas, no lote (1) - Apoio à Comercialização e execução dos serviços de interligações de novos consumidores à Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina nas Regiões A, B e município de Porto Belo. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Falha no sistema. No dia 06/08/2025, às 11:29:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/08/2025, às 11:29:11 horas, no lote (1) - Apoio à Comercialização e execução dos serviços de interligações de novos consumidores à Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina nas Regiões A, B e município de Porto Belo. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante PROSPECTA SERVICOS E ENGENHARIA LTDA declarado vencedor por ter atendido os requisitos de habilitação e qualificação técnica. O licitante utilizou da prerrogativa da Lei Complementar nº 123/2006, que prevê a preferência de contratação de empresas enquadradas como ME/EPP. O preço ofertado ficou dentro do valor orçado pela SCGÁS para o serviço. No dia 21/08/2025, às 13:45:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/08/2025, às 13:45:45 horas, no lote (1) - Apoio à Comercialização e execução dos serviços de interligações de novos consumidores à Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina nas Regiões A, B e município de Porto Belo. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: adjudicado ao licitante PROSPECTA SERVICOS E ENGENHARIA LTDA no valor de R\$ 4.796.931,10, no PLE-039/25.

No dia 21/08/2025, às 13:45:45 horas, no lote (1) - Apoio à Comercialização e execução dos serviços de interligações de novos consumidores à Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina nas Regiões A, B e município de Porto Belo. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSPECTA SERVICOS E ENGENHARIA LTDA com o valor R\$ 4.796.931,10.

No dia 14/07/2025, às 11:07:24 horas, a autoridade superior da licitação - ANDERSON DE MENEZES - substitui o Coordenador de disputa ADEZIO MACHADO. O motivo da alteração foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.

No dia 14/07/2025, às 11:08:41 horas, a autoridade superior da licitação - ANDERSON DE MENEZES - substitui o Coordenador de disputa ADEZIO MACHADO. O motivo da

alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 14/07/2025, às 13:29:58 horas, a autoridade superior da licitação - ANDERSON DE MENEZES - substitui o Coordenador de disputa ADEZIO MACHADO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 06/08/2025, às 11:25:18 horas, o Coordenador de disputa da licitação - ADEZIO MACHADO - desclassificou a proposta do fornecedor - DIPON INSTALADORA E CONSTRUTORA LTDA, no lote (1) - Apoio à Comercialização e execução dos serviços de interligações de novos consumidores à Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina nas Regiões A, B e município de Porto Belo. O motivo da desclassificação foi: Proposta do licitante DIPON INSTALADORA E CONSTRUTORA LTDA. desclassificada para permitir a declaração de vencedor do licitante enquadrado ME melhor colocado, beneficiado pela Lei Complementar nº 123/2006 após identificada a situação de empate ficto.

No dia 06/08/2025, às 16:23:12 horas, a autoridade superior da licitação - ANDERSON DE MENEZES - substitui o Coordenador de disputa ADEZIO MACHADO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 12/08/2025, às 16:01:07 horas, a autoridade superior da licitação - ANDERSON DE MENEZES - substitui o Coordenador de disputa ADEZIO MACHADO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 22/08/2025, às 09:35:10 horas, a autoridade superior da licitação - ANDERSON DE MENEZES - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos.

**OSNY BELARMINO DA SILVA FILHO**

Coordenador de disputa de licitação

**ANDERSON DE MENEZES**

Autoridade Superior

**KAREN KUNZLER GRAFF**

Membro da Comissão

**Proponentes:**

30.098.918/0001-86 ALGARTE CONSTRUÇOES LTDA

01.506.543/0001-48 DIPON INSTALADORA E CONSTRUTORA LTDA

07.684.797/0001-32 MEC OLEO, GAS E CONSTRUÇOES LTDA

78.811.296/0001-18 MINENGE - MINATTO ENGENH CONSTR LTDA EM RECUPERACA

11.798.034/0001-90 NAVE DRILL CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA

36.480.980/0001-14 PROSPECTA SERVICOS E ENGENHARIA LTDA