

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dependência: COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA - SC GAS - (SC)

Licitação: (Ano: 2025/ COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA / Nº Processo: PLE-038/25)

O Coordenador de disputa de licitação Sr(a). ADEZIO MACHADO, designado pelo ato de nomeação, para realização da modalidade/tipo LRE Nº Processo:PLE-038/25 - 2025 /PLE-038/25, que tem por objeto Serviços de construção e montagem e demais serviços necessários à execução de extensões de rede em PEAD para o Sistema Urbano em Itapema e Itajaí da Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Serviços de construção e montagem e demais serviços necessários à execução de extensões de rede em PEAD para o Sistema Urbano em Itapema e Itajaí da Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
10/07/2025 18:57:38:613	GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA	R\$ 5.400.000,00
11/07/2025 07:49:32:694	FHS CONSTRUTORA LTDA	R\$ 5.617.726,96
10/07/2025 14:07:56:213	MINENGE - MINATTO ENGENH CONSTR LTDA EM RECUPERACA	R\$ 7.000.000,00
18/06/2025 12:06:17:628	NAVE DRILL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	R\$ 6.320.000,00

Encerrada a etapa de propostas foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Coordenador de disputa de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador de disputa decidiu:

No dia 11/07/2025, às 09:06:38 horas, no lote (1) - Serviços de construção e montagem e demais serviços necessários à execução de extensões de rede em PEAD para o Sistema Urbano em Itapema e Itajaí da Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/10/2025, às 08:38:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/10/2025, às 08:38:38 horas, no lote (1) - Serviços de construção e montagem e demais serviços necessários à execução de extensões de rede em PEAD para o Sistema

Urbano em Itapema e Itajaí da Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADEZIO MACHADO - desclassificou o fornecedor: HM GASES COMBUSTIVEL E COMERCIO LTDA. No dia 02/10/2025, às 08:38:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/10/2025, às 08:38:57 horas, no lote (1) - Serviços de construção e montagem e demais serviços necessários à execução de extensões de rede em PEAD para o Sistema Urbano em Itapema e Itajaí da Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Falha no sistema. No dia 02/10/2025, às 08:40:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/10/2025, às 08:40:39 horas, no lote (1) - Serviços de construção e montagem e demais serviços necessários à execução de extensões de rede em PEAD para o Sistema Urbano em Itapema e Itajaí da Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADEZIO MACHADO - desclassificou o fornecedor: JK CONSTRUTORA E ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA. No dia 02/10/2025, às 08:42:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/10/2025, às 08:42:24 horas, no lote (1) - Serviços de construção e montagem e demais serviços necessários à execução de extensões de rede em PEAD para o Sistema Urbano em Itapema e Itajaí da Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Falha no sistema. No dia 14/10/2025, às 16:19:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/10/2025, às 16:19:26 horas, no lote (1) - Serviços de construção e montagem e demais serviços necessários à execução de extensões de rede em PEAD para o Sistema Urbano em Itapema e Itajaí da Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA. declarado vencedor por ter atendido os requisitos de habilitação e qualificação técnica. O preço ofertado ficou dentro do valor orçado pela SCGÁS para o serviço. No dia 16/10/2025, às 09:39:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/10/2025, às 09:39:41 horas, no lote (1) - Serviços de construção e montagem e demais serviços necessários à execução de extensões de rede em PEAD para o Sistema Urbano em Itapema e Itajaí da Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudicado ao Licitante GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA por ter atendido todos os requisitos de habilitação estabelecidos no Edital PLE-038/25 - Serviços de construção e montagem e demais serviços necessários à execução de extensões de rede em PEAD para o Sistema Urbano em Itapema e Itajaí da RDGN, e por não haver manifestação de interesse de interposição de recurso dentro do prazo legal estabelecido no ato convocatório.

No dia 16/10/2025, às 09:39:41 horas, no lote (1) - Serviços de construção e montagem e demais serviços necessários à execução de extensões de rede em PEAD para o Sistema Urbano em Itapema e Itajaí da Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA com o valor R\$ 4.899.825,34.

No dia 02/09/2025, às 09:23:11 horas, a autoridade superior da licitação - ANDERSON DE MENEZES - substitui o Coordenador de disputa OSNY BELARMINO DA SILVA FILHO. O motivo da alteração foi o seguinte: Férias de Adezio Machado.

Att.

No dia 02/10/2025, às 08:38:38 horas, o Coordenador de disputa da licitação - ADEZIO MACHADO - desclassificou a proposta do fornecedor - HM GASES COMBUSTIVEL E COMERCIO LTDA, no lote (1) - Serviços de construção e montagem e demais serviços necessários à execução de extensões de rede em PEAD para o Sistema Urbano em Itapema e Itajaí da Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina. O motivo da desclassificação foi: Finalizado o julgamento dos documentos de habilitação do licitante HM GASES COMBUSTIVEL E COMERCIO LTDA., o licitante foi declarado inabilitado por não atender os critérios de habilitação conforme informado no relatório da Comissão de licitação disponível no site da SCGÁS. Com a desclassificação, serão convocados os demais licitantes para negociação, na ordem de classificação.

No dia 02/10/2025, às 08:40:39 horas, o Coordenador de disputa da licitação - ADEZIO MACHADO - desclassificou a proposta do fornecedor - JK CONSTRUTORA E ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA, no lote (1) - Serviços de construção e montagem e demais serviços necessários à execução de extensões de rede em PEAD para o Sistema Urbano em Itapema e Itajaí da Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado conforme relatórios da Comissão de Licitação disponíveis no site da SCGÁS.

No dia 16/10/2025, às 09:46:36 horas, a autoridade superior da licitação - ANDERSON DE MENEZES - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos.

ADEZIO MACHADO

Coordenador de disputa de licitação

ANDERSON DE MENEZES

Autoridade Superior

Membro da Comissão

OSNY BELARMINO DA SILVA FILHO

Membro da Comissão

Proponentes:

27.843.749/0001-57 FHS CONSTRUTORA LTDA

73.830.614/0001-74 GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA

02.300.467/0001-82 HM GASES COMBUSTIVEL E COMERCIO LTDA

25.044.094/0001-21 JK CONSTRUTORA E ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA

78.811.296/0001-18 MINENGE - MINATTO ENGENH CONSTR LTDA EM RECUPERACA

11.798.034/0001-90 NAVE DRILL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA