

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dependência: COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA - SC GAS - (SC)

Licitação: (Ano: 2025/ COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA / Nº Processo: PLE-057/25)

O Coordenador de disputa de licitação Sr(a). GIOVANI DELLA ROCCA, designado pelo ato de nomeação, para realização da modalidade/tipo LRE Nº Processo:PLE-057/25 - 2025 /PLE-057/25, que tem por objeto Construção e montagem e demais serviços necessários para a execução de Extensões de rede em aço e PEAD e interligações em aço nas regiões Norte Catarinense e Vale do Itajaí.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Construção e montagem e demais serviços necessários para a execução de Extensões de rede em aço e PEAD e interligações em aço nas regiões Norte Catarinense e Vale do Itajaí.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
23/01/2026 08:29:43:782	ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LT	R\$ 20.350.000,00
22/01/2026 18:03:15:980	GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA	R\$ 24.300.000,00
22/01/2026 17:43:57:591	PENTAGONO EMPREENDIMENTOS EM OBRAS LTDA	R\$ 22.997.214,48
22/01/2026 10:28:11:767	MINENGE - MINATTO ENGENH CONSTR LTDA EM RECUPERACA	R\$ 22.900.000,00
20/01/2026 09:38:51:956	ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	R\$ 50.000.000,00
20/01/2026 08:29:01:714	CONEXAO MONTAGENS TECNICAS LTDA	R\$ 22.970.000,00
14/01/2026 20:24:14:253	MEC OLEO, GAS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 50.000.000,00

Encerrada a etapa de propostas foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Coordenador de disputa de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador de disputa decidiu:

No dia 23/01/2026, às 09:21:05 horas, no lote (1) - Construção e montagem e demais serviços necessários para a execução de Extensões de rede em aço e PEAD e interligações em aço nas regiões Norte Catarinense e Vale do Itajaí. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/02/2026, às 16:44:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2026, às 16:44:09 horas, no lote (1) - Construção e montagem e demais serviços necessários para a execução de Extensões de rede em aço e PEAD e interligações em aço nas regiões Norte Catarinense e Vale do Itajaí. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O Licitante ENGEAR ENGENHARIA atendeu os requisitos de habilitação/proposta de preços conforme relatórios técnicos. No dia 06/02/2026, às 09:28:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/02/2026, às 09:28:48 horas, no lote (1) - Construção e montagem e demais serviços necessários para a execução de Extensões de rede em aço e PEAD e interligações em aço nas regiões Norte Catarinense e Vale do Itajaí. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O Licitante ENGEAR ENGENHARIA atendeu os requisitos de habilitação/proposta de preços conforme relatórios técnicos e o prazo de intenção de recurso transcorreu sem registros. No dia 06/02/2026, às 09:50:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/02/2026, às 09:50:31 horas, no lote (1) - Construção e montagem e demais serviços necessários para a execução de Extensões de rede em aço e PEAD e interligações em aço nas regiões Norte Catarinense e Vale do Itajaí. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Ajustar o preço final para R\$ 20.349.880,02 conforme PPU. No dia 06/02/2026, às 09:51:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/02/2026, às 09:51:40 horas, no lote (1) - Construção e montagem e demais serviços necessários para a execução de Extensões de rede em aço e PEAD e interligações em aço nas regiões Norte Catarinense e Vale do Itajaí. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Ajustar o preço final para R\$ 20.349.880,02 conforme PPU. No dia 06/02/2026, às 09:53:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/02/2026, às 09:53:40 horas, no lote (1) - Construção e montagem e demais serviços necessários para a execução de Extensões de rede em aço e PEAD e interligações em aço nas regiões Norte Catarinense e Vale do Itajaí. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Ajustar o preço final para R\$ 20.349.880,02 conforme PPU. No dia 06/02/2026, às 10:49:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/02/2026, às 10:49:23 horas, no lote (1) - Construção e montagem e demais serviços necessários para a execução de Extensões de rede em aço e PEAD e interligações em aço nas regiões Norte Catarinense e Vale do Itajaí. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: tendo em vista o atendimento as

exigências do presente edital.

No dia 06/02/2026, às 10:49:23 horas, no lote (1) - Construção e montagem e demais serviços necessários para a execução de Extensões de rede em aço e PEAD e interligações em aço nas regiões Norte Catarinense e Vale do Itajaí. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LT com o valor R\$ 20.349.880,02.

No dia 23/01/2026, às 14:52:09 horas, a autoridade superior da licitação - ANDERSON DE MENEZES - substitui o Coordenador de disputa ADEZIO MACHADO. O motivo da alteração foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.

No dia 27/01/2026, às 09:58:47 horas, a autoridade superior da licitação - ANDERSON DE MENEZES - substitui o Coordenador de disputa ADEZIO MACHADO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 06/02/2026, às 11:02:31 horas, a autoridade superior da licitação - ANDERSON DE MENEZES - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos.

GIOVANI DELLA ROCCA

Coordenador de disputa de licitação

ANDERSON DE MENEZES

Autoridade Superior

Membro da Comissão

ADEZIO MACHADO

Membro da Comissão

Proponentes:

24.925.253/0001-34 ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA

02.611.446/0001-88 CONEXAO MONTAGENS TECNICAS LTDA

00.976.914/0001-92 ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LT

73.830.614/0001-74 GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA

07.684.797/0001-32 MEC OLEO, GAS E CONSTRUCOES LTDA

78.811.296/0001-18 MINENGE - MINATTO ENGENH CONSTR LTDA EM RECUPERACA

07.837.010/0001-25 PENTAGONO EMPREENDIMENTOS EM OBRAS LTDA