

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dependência: COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA - SC GAS - (SC)

Licitação: (Ano: 2025/ COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA / Nº Processo: PLE-058/25)

O Coordenador de disputa de licitação Sr(a). GIOVANI DELLA ROCCA, designado pelo ato de nomeação, para realização da modalidade/tipo LRE Nº Processo:PLE-058/25 - 2025 /PLE-058/25, que tem por objeto Construção e montagem e demais serviços necessários para a execução de Extensões de rede em aço e PEAD e interligações em aço nas regiões da Grande Florianópolis, Sul Catarinense e Serra Catarinense com eventual extensão para as regiões Norte Catarinense e Vale do Itajaí.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Construção e montagem e demais serviços necessários para a execução de Extensões de rede em aço e PEAD e interligações em aço nas regiões da Grande Florianópolis, Sul Catarinense e Serra Catarinense com eventual extensão para as regiões Norte Catarinense e Vale do Itajaí.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
26/01/2026 08:54:56:318	GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA	R\$ 13.800.000,00
25/01/2026 15:13:26:324	PENTAGONO EMPREENDIMENTOS EM OBRAS LTDA	R\$ 14.736.467,96
23/01/2026 15:39:16:272	MINENGE - MINATTO ENGENH CONSTR LTDA EM RECUPERACA	R\$ 20.890.000,00
23/01/2026 07:42:40:516	CONEXAO MONTAGENS TECNICAS LTDA	R\$ 16.500.000,00
20/01/2026 09:58:13:332	ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	R\$ 50.000.000,00
14/01/2026 20:25:05:652	MEC OLEO, GAS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 50.000.000,00

Encerrada a etapa de propostas foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Coordenador de disputa de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador de disputa decidiu:

No dia 26/01/2026, às 09:04:23 horas, no lote (1) - Construção e montagem e demais serviços necessários para a execução de Extensões de rede em aço e PEAD e interligações em aço nas regiões da Grande Florianópolis, Sul Catarinense e Serra Catarinense com eventual extensão para as regiões Norte Catarinense e Vale do Itajaí. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/02/2026, às 12:21:45 horas, a situação do lote foi

finalizada.

No dia 05/02/2026, às 12:21:45 horas, no lote (1) - Construção e montagem e demais serviços necessários para a execução de Extensões de rede em aço e PEAD e interligações em aço nas regiões da Grande Florianópolis, Sul Catarinense e Serra Catarinense com eventual extensão para as regiões Norte Catarinense e Vale do Itajaí. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O Licitante GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA atendeu os requisitos de habilitação e proposta de preços. No dia 06/02/2026, às 14:21:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/02/2026, às 14:21:45 horas, no lote (1) - Construção e montagem e demais serviços necessários para a execução de Extensões de rede em aço e PEAD e interligações em aço nas regiões da Grande Florianópolis, Sul Catarinense e Serra Catarinense com eventual extensão para as regiões Norte Catarinense e Vale do Itajaí. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O Licitante atendeu as exigências do presente edital e o prazo recursal transcorreu sem registros.

No dia 06/02/2026, às 14:21:45 horas, no lote (1) - Construção e montagem e demais serviços necessários para a execução de Extensões de rede em aço e PEAD e interligações em aço nas regiões da Grande Florianópolis, Sul Catarinense e Serra Catarinense com eventual extensão para as regiões Norte Catarinense e Vale do Itajaí. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA com o valor R\$ 13.799.259,88.

No dia 26/01/2026, às 09:26:53 horas, a autoridade superior da licitação - ANDERSON DE MENEZES - substitui o Coordenador de disputa ADEZIO MACHADO. O motivo da alteração foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.

No dia 06/02/2026, às 14:28:04 horas, a autoridade superior da licitação - JANAINA DIAS DE OLIVEIRA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos.

GIOVANI DELLA ROCCA
Coordenador de disputa de licitação

JANAINA DIAS DE OLIVEIRA
Autoridade Superior

Membro da Comissão

ADEZIO MACHADO
Membro da Comissão

Proponentes:

24.925.253/0001-34 ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA

02.611.446/0001-88 CONEXAO MONTAGENS TECNICAS LTDA

73.830.614/0001-74 GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA

07.684.797/0001-32 MEC OLEO, GAS E CONSTRUCOES LTDA

78.811.296/0001-18 MINENGE - MINATTO ENGENH CONSTR LTDA EM RECUPERACA

07.837.010/0001-25 PENTAGONO EMPREENDIMENTOS EM OBRAS LTDA