

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dependência: COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA - SC GAS - (SC)

Licitação: (Ano: 2025/ COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA / Nº Processo: PLE-054/25)

O Coordenador de disputa de licitação Sr(a). GIOVANI DELLA ROCCA, designado pelo ato de nomeação, para realização da modalidade/tipo LRE Nº Processo:PLE-054/25 - 2025 /PLE-054/25, que tem por objeto Serviços de Manutenção Civil e Serviços de Pintura da Rede de Distribuição de Gás Natural da SCGÁS.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Serviços de Manutenção Civil e Serviços de Pintura da Rede de Distribuição de Gás Natural da SCGÁS.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
22/12/2025 18:09:17:783	GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA	R\$ 9.999.999,95
23/12/2025 08:41:32:945	ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LT	R\$ 12.900.000,00
22/12/2025 22:00:06:180	MEC OLEO, GAS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 11.228.625,30
22/12/2025 15:09:52:698	REPARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	R\$ 10.740.000,00
01/12/2025 13:47:20:031	ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	R\$ 50.000.000,00

Encerrada a etapa de propostas foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Coordenador de disputa de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador de disputa decidiu:

No dia 23/12/2025, às 09:06:01 horas, no lote (1) - Serviços de Manutenção Civil e Serviços de Pintura da Rede de Distribuição de Gás Natural da SCGÁS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 23/12/2025, às 11:26:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2025, às 11:26:50 horas, no lote (1) - Serviços de Manutenção Civil e Serviços de Pintura da Rede de Distribuição de Gás Natural da SCGÁS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ADEZIO MACHADO - desclassificou o fornecedor: I M BRAGA LTDA. No dia 23/12/2025, às 11:27:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2025, às 11:27:03 horas, no lote (1) - Serviços de Manutenção Civil e Serviços de Pintura da Rede de Distribuição de Gás Natural da SCGÁS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Falha no sistema. No dia 29/01/2026, às 09:42:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/01/2026, às 09:42:01 horas, no lote (1) - Serviços de Manutenção Civil e Serviços de Pintura da Rede de Distribuição de Gás Natural da SCGÁS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GIOVANI DELLA ROCCA - desclassificou o fornecedor: MINENGE - MINATTO ENGENH CONSTR LTDA EM RECUPERACA. No dia 09/02/2026, às 14:17:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/02/2026, às 14:17:23 horas, no lote (1) - Serviços de Manutenção Civil e Serviços de Pintura da Rede de Distribuição de Gás Natural da SCGÁS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O LICITANTE GEOMETRAL CONSTRUcoes LTDA ATENDEU OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. No dia 09/02/2026, às 14:20:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/02/2026, às 14:20:10 horas, no lote (1) - Serviços de Manutenção Civil e Serviços de Pintura da Rede de Distribuição de Gás Natural da SCGÁS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O Licitante Geometral Construções apresentou os documentos de habilitação e proposta de preços e estes atenderam ao edital em apreço. No dia 11/02/2026, às 13:54:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/02/2026, às 13:54:06 horas, no lote (1) - Serviços de Manutenção Civil e Serviços de Pintura da Rede de Distribuição de Gás Natural da SCGÁS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista o Licitante atender as exigências do presente edital e o prazo recursal transcorrer sem registros.

No dia 11/02/2026, às 13:54:06 horas, no lote (1) - Serviços de Manutenção Civil e Serviços de Pintura da Rede de Distribuição de Gás Natural da SCGÁS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GEOMETRAL CONSTRUcoes LTDA com o valor R\$ 9.999.978,44.

No dia 23/12/2025, às 11:26:50 horas, o Coordenador de disputa da licitação - ADEZIO MACHADO - desclassificou a proposta do fornecedor - I M BRAGA LTDA, no lote (1) - Serviços de Manutenção Civil e Serviços de Pintura da Rede de Distribuição de Gás Natural da SCGÁS. O motivo da desclassificação foi: Licitante I M BRAGA LTDA desclassificado.

Motivo: a proposta apresentada não atendeu os critérios de exequibilidade para serviços de engenharia conforme estabelecidos na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento de Licitações e Contratos da SCGÁS. Com a desclassificação do licitante primeiro colocado, o licitante MINENGE - MINATTO ENGENH CONSTR LTDA EM RECUPERACAO passa à condição de arrematante.

No dia 23/12/2025, às 11:27:25 horas, a autoridade superior da licitação - ANDERSON DE MENEZES - substitui o Coordenador de disputa ADEZIO MACHADO. O motivo da alteração foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.

No dia 23/12/2025, às 11:28:18 horas, a autoridade superior da licitação - ANDERSON DE MENEZES - substitui o Coordenador de disputa ADEZIO MACHADO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 23/12/2025, às 16:30:52 horas, a autoridade superior da licitação - ANDERSON DE MENEZES - substitui o Coordenador de disputa ADEZIO MACHADO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 22/01/2026, às 14:19:42 horas, a autoridade superior da licitação - ANDERSON DE MENEZES - substitui o Coordenador de disputa ADEZIO MACHADO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 22/01/2026, às 14:21:00 horas, a autoridade superior da licitação - ANDERSON DE MENEZES - substitui o Coordenador de disputa ADEZIO MACHADO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 27/01/2026, às 09:58:31 horas, a autoridade superior da licitação - ANDERSON DE MENEZES - substitui o Coordenador de disputa ADEZIO MACHADO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 29/01/2026, às 09:42:00 horas, o Coordenador de disputa da licitação - GIOVANI DELLA ROCCA - desclassificou a proposta do fornecedor - MINENGE - MINATTO ENGENH CONSTR LTDA EM RECUPERACA, no lote (1) - Serviços de Manutenção Civil e Serviços de Pintura da Rede de Distribuição de Gás Natural da SCGÁS. O motivo da desclassificação foi: O Licitante MINENGE - MINATTO ENGENHARIA não apresentou a documentação de habilitação e registrou seu declínio do processo.

No dia 11/02/2026, às 14:05:38 horas, a autoridade superior da licitação - ANDERSON DE MENEZES - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos.

GIOVANI DELLA ROCCA

Coordenador de disputa de licitação

ANDERSON DE MENEZES

Autoridade Superior

ADEZIO MACHADO

Membro da Comissão

Proponentes:

24.925.253/0001-34 ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA

00.976.914/0001-92 ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LT

73.830.614/0001-74 GEOMETRAL CONSTRUCOES LTDA

14.936.803/0001-67 I M BRAGA LTDA

07.684.797/0001-32 MEC OLEO, GAS E CONSTRUCOES LTDA

78.811.296/0001-18 MINENGE - MINATTO ENGENH CONSTR LTDA EM RECUPERACA

41.165.995/0001-28 REPARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA